
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 REFERENCIA 

A-001533 

 
COTIZACIÓN 

COTIZADO POR  

ING. ANDRES CORTES 

Nit Cliente Contacto Fecha Ciudad 

900024413 INGELMAR  10/06/2025  

Telefono Dirección Email Forma de pago 

   50% ANTICIPO, 50% PREVIO AL DESPACHO 

Item Codigo Descripción Cantidad Unidad Vr Unitario Vr Total 

 

1 
 

MML 18m canastilla REC 8 REF 120KM/H 
 

Mastil metalico Troncoconico Ilum 18m con Canastilla Rec 8ref 120km/h 
 

6 
 

UND 
 

$ 12.110.000 
 

$ 72.660.000 

 

2 
 

PLANTILLA M 18m canastilla REC8REF 120KM/H 
 

Juegos de pernos y plantillas M. 18m con Canastilla Rec 8ref 120km/h 
 

6 
 

UND 
 

$ 15.550.000 
 

$ 93.300.000 

 

3 

  

TRANSPORTE PENDIENTE POR DEFINIR 
 

1 

  

$ 0 
 

$ 0 

SUB TOTAL 

1.1. Precios son válidos por 5 días a partir de la fecha de esta cotización. 
VALOR IVA 

1.2. fecha de entrega: 30 dias calendario 5 habiles según disponibilidad. 
VALOR TOTAL 

$ 165.960.000 

19% 

$ 197.492.400 



1 DETALLE DE LAS CONDICIONES COMERCIALES 
1.1. Precios son válidos por 15 días a partir de la fecha de esta cotización. 
1.2. Incluye solamente Flete y Seguro hasta el destino indicado en ciudades principales dependiendo de 
cantidades y precios que se acepten en la negociación. (capitales de departamento o ciudades intermedias a 
destino capital). No se incluye descargue en destino. 
1.3. Precios calculados por cantidades indicadas. Si hubiera cambios en las cantidades o los diseños, puede ser 
necesario revisar el cálculo de los fletes y precios. 
1.4. Los postes serán construidos según los Planos de Fabricación aprobados por el cliente. Estos serán enviados 
para aprobación de 1 semanas después de la Confirmación de Pago (ver Forma de pago), Orden de Compra y 
aprobación de Memorias de Calculo Finales. 
1.5. El tiempo de entrega de los PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLAS se cuenta a partir de la Confirmación de 
Pago y será de 1 a 2 semanas habiendo cumplido el párrafo anterior. La cantidad de plantillas entregadas 
corresponderá al 10% de la totalidad de los postes solicitados. 
1.6. El tiempo de entrega de los POSTES desde la Confirmación de Pago y la aprobación de planos por parte del 
cliente, es de 4 - 6 semanas. Estos tiempos consideran que los Diseños sean aprobados junto a la O/C, y que las 
aprobaciones de planos no demoren más de 1 semana. (retrasos ocasionados por cliente, como aprobación de 
planos y pagos serán tenidos en cuenta para la entrega final del producto). 
1.7. Cualquier solicitud de cambio que afecte los diseños o los planos de detalle puede afectar también los costos 
y los tiempos de entrega. DISTRIREDES JC S.A.S. no será responsable de multas, penalizaciones o sobre-costos 
originados por cambios o desviaciones de la especificación original. 
1.8. No se incluyen diseños de cimentación. Incluimos el diseño y especificaciones de los Pernos de Anclaje 
requeridos para fijar los postes y sus reacciones al piso que genere la estructura, con los cuales un Diseñador de 
Estructuras puede hacer el diseño de la cimentación propia para esta aplicación y condiciones del terreno. 
1.9. El acabado de los postes y todos los accesorios metálicos será galvanizado de acuerdo a la norma ASTM A - 
123 según corresponde. Es importante recalcar que la apariencia del producto como acabado final galvanizado 
es subjetivo, es decir que en algunas circunstancias el producto llegara con manchas ocasionadas por el proceso 
de galvanizado y/o aleación química en el acero, esto no será motivo de rechazo del producto, solo será 
rechazado en caso que no cumpla espesores y adherencias establecida en las normas aplicada. 
1.10. Productos cubiertos contra defectos de fabricación por un periodo de 2 año, solo se aceptarán reclamos 
por problemas de calidad antes de 8 días contados a partir de la fecha de entrega en sitio. 
1.11. Para cualquier cancelación de pedido o cambios mayores durante el proceso de esta orden, se aplicará 
una penalización del 20% del valor del pedido. 
1.12. Al momento de recibir el producto, debe estar acompañado de la remisión como también los instructivos 
de ensamble y manipulación del producto, en caso de no recibir completa la información, debe enviar 
inmediatamente una solicitud al comercial solicitando los instructivos, debido a que esto hace parte 
fundamental para obtener una garantía del producto posteriormente. 



2 LA GARANTÍA NO CUBRE 
2.1. Falla por fatiga o fenómenos similar resultando de vibración inducida, oscilación armónica o la resonancia 
asociada con movimiento de corrientes de aire en el producto. Además, trabajo necesario para eliminar y/o 
volver a instalar piezas originales o de repuesto será responsabilidad del cliente. 
2.2. Daños causados por instalación, sobrecarga, mal uso, abuso, accidente o negligencia, durante el 
almacenamiento o manipulación. Además, esta garantía no cubre alteraciones, modificaciones o adiciones a 
menos que se autorice el cambio y estén aceptados de antemano por escrito, por el proveedor. 
2.3. Si los productos se van a utilizar en una base existente o en otras estructuras, el cliente asume toda la 
responsabilidad de la integridad estructural de la cimentación existente, anclaje o estructuras y todas las 
consecuencias que se deriven del mismo. 
2.4. Rayones y/o golpes presentados por la operación del producto, es importante recalcar que por ser un 
producto de difícil manipulación puede presentar rayones ocasionados por el transporte, por lo tanto, se debe 
verificar al momento de recibir el producto y dado el caso manifestarlo en la remisión, en caso de no hacerlo no 
tendrá objeto a reclamación. 

 
3 FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 
3.1. Las facturas se enviarán al cliente a la entrega de cada pedido. 
3.2. El cliente se compromete a pagar, los productos, junto con los gastos, los costos y las perdidas asociadas 
con la misma, en los casos que el envío se retrase por razones fuera del control del proveedor. 
3.3. El cliente entiende y acepta pagar por concepto de mora, el interés de usura mensual aprobado por el 
gobierno sobre el valor total o saldo pendiente de la factura. 


