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—— UNALIADO A TU PROYECTO —mm

NIT. 901.381.447-0

REFERENCIA
A’
DIST RIREDES JC o
P ——
COTIZADO POR
ING. ANDRES CORTES
Nit Cliente Contacto Fecha Ciudad
900024413 INGELMAR 10/06/2025
Telefono Direccién Email Forma de pago
50% ANTICIPO, 50% PREVIO AL DESPACHO
Item Codigo Descripcion Cantidad Unidad Vr Unitario Vr Total
1 MML 18m canastilla REC 8 REF 120KM/H Mastil metalico Troncoconico llum 18m con Canastilla Rec 8ref 120km/h 6 UND $12.110.000 $72.660.000
2 PLANTILLA M 18m canastilla RECSREF 120KM/H Juegos de pernos y plantillas M. 18m con Canastilla Rec 8ref 120km/h 6 UND $ 15.550.000 $93.300.000
3 TRANSPORTE PENDIENTE POR DEFINIR 1 $0 $0
suB ToTAL $ 165.960.000
1.1. Precios son vélidos por 5 dias a partir de la fecha de esta cotizacién. VALOR A 19%
1.2. fecha de entrega: 30 dias 5 habiles segin VALOR TOTAL [ S197.492.400 |
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DIST RIREDES JC

NIT. 901.381.447-0

1 DETALLE DE LAS CONDICIONES COMERCIALES

1.1. Precios son validos por 15 dias a partir de la fecha de esta cotizacion.

1.2. Incluye solamente Flete y Seguro hasta el destino indicado en ciudades principales dependiendo de
cantidades y precios que se acepten en la negociacion. (capitales de departamento o ciudades intermedias a
destino capital). No se incluye descargue en destino.

1.3. Precios calculados por cantidades indicadas. Si hubiera cambios en las cantidades o los disefios, puede ser
necesario revisar el calculo de los fletes y precios.

1.4. Los postes seran construidos segun los Planos de Fabricacidn aprobados por el cliente. Estos serdn enviados
para aprobacion de 1 semanas después de la Confirmacion de Pago (ver Forma de pago), Orden de Compra y
aprobacion de Memorias de Calculo Finales.

1.5. El tiempo de entrega de los PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLAS se cuenta a partir de la Confirmacién de
Pago y serd de 1 a 2 semanas habiendo cumplido el parrafo anterior. La cantidad de plantillas entregadas
corresponderd al 10% de la totalidad de los postes solicitados.

1.6. El tiempo de entrega de los POSTES desde la Confirmacidn de Pago y la aprobacién de planos por parte del
cliente, es de 4 - 6 semanas. Estos tiempos consideran que los Disefios sean aprobados junto a la O/C, y que las
aprobaciones de planos no demoren mas de 1 semana. (retrasos ocasionados por cliente, como aprobacién de
planos y pagos seran tenidos en cuenta para la entrega final del producto).

1.7. Cualquier solicitud de cambio que afecte los disefios o los planos de detalle puede afectar también los costos
y los tiempos de entrega. DISTRIREDES JC S.A.S. no sera responsable de multas, penalizaciones o sobre-costos
originados por cambios o desviaciones de la especificacion original.

1.8. No se incluyen disefios de cimentacion. Incluimos el disefio y especificaciones de los Pernos de Anclaje
requeridos para fijar los postes y sus reacciones al piso que genere la estructura, con los cuales un Disefiador de
Estructuras puede hacer el disefio de la cimentacidn propia para esta aplicacidn y condiciones del terreno.

1.9. El acabado de los postes y todos los accesorios metalicos sera galvanizado de acuerdo a la norma ASTM A -
123 segun corresponde. Es importante recalcar que la apariencia del producto como acabado final galvanizado
es subjetivo, es decir que en algunas circunstancias el producto llegara con manchas ocasionadas por el proceso
de galvanizado y/o aleacidn quimica en el acero, esto no sera motivo de rechazo del producto, solo sera
rechazado en caso que no cumpla espesores y adherencias establecida en las normas aplicada.

1.10. Productos cubiertos contra defectos de fabricacién por un periodo de 2 afio, solo se aceptaran reclamos
por problemas de calidad antes de 8 dias contados a partir de la fecha de entrega en sitio.

1.11. Para cualquier cancelacion de pedido o cambios mayores durante el proceso de esta orden, se aplicara
una penalizacién del 20% del valor del pedido.

1.12. Al momento de recibir el producto, debe estar acompafiado de la remisién como también los instructivos
de ensamble y manipulacién del producto, en caso de no recibir completa la informacidn, debe enviar
inmediatamente una solicitud al comercial solicitando los instructivos, debido a que esto hace parte
fundamental para obtener una garantia del producto posteriormente.
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IREDES JC

2 LA GARANTIA NO CUBRE

2.1. Falla por fatiga o fendmenos similar resultando de vibracion inducida, oscilacién armdnica o la resonancia
asociada con movimiento de corrientes de aire en el producto. Ademas, trabajo necesario para eliminar y/o
volver a instalar piezas originales o de repuesto sera responsabilidad del cliente.

2.2. Dafios causados por instalacién, sobrecarga, mal uso, abuso, accidente o negligencia, durante el
almacenamiento o manipulacién. Ademas, esta garantia no cubre alteraciones, modificaciones o adiciones a
menos que se autorice el cambio y estén aceptados de antemano por escrito, por el proveedor.

2.3. Si los productos se van a utilizar en una base existente o en otras estructuras, el cliente asume toda la
responsabilidad de la integridad estructural de la cimentacidn existente, anclaje o estructuras y todas las
consecuencias que se deriven del mismo.

2.4. Rayones y/o golpes presentados por la operacion del producto, es importante recalcar que por ser un
producto de dificil manipulacidn puede presentar rayones ocasionados por el transporte, por lo tanto, se debe
verificar al momento de recibir el producto y dado el caso manifestarlo en la remisién, en caso de no hacerlo no
tendra objeto a reclamacién.

NIT. 901.381.447-0

3 FACTURACION Y FORMA DE PAGO

3.1. Las facturas se enviaran al cliente a la entrega de cada pedido.

3.2. El cliente se compromete a pagar, los productos, junto con los gastos, los costos y las perdidas asociadas
con la misma, en los casos que el envio se retrase por razones fuera del control del proveedor.

3.3. El cliente entiende y acepta pagar por concepto de mora, el interés de usura mensual aprobado por el
gobierno sobre el valor total o saldo pendiente de la factura.
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