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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

1 NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCION 
 

 
En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la definición de las 
Características y calidad de obra terminada que en la descripción de los 
procedimientos necesarios para obtener tales resultados. 
 
Por otra parte, la omisión de descripciones detalladas de procedimiento de 
construcción en muchas de las especificaciones refleja la suposición básica que el 
Contratista conoce las prácticas de construcción. 
 
1.  El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos 

y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de 
la obra. 

 
2. Serán de cuenta del Contratista las instalaciones provisionales de agua, 

energía y teléfono. 
 
3. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser 

previamente aprobados por la Interventoría mediante la presentación de 
muestras con la debida anticipación, ésta podrá ordenar por cuenta del 
Contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se  ajusten a 
las especificaciones. 

 
4. Serán por cuenta del Contratista los sitios de almacenaje, campamentos, 

servicios públicos, y demás construcciones provisionales que considere 
 necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localización 
debe ser aprobada por la Interventoría. 

 
Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la 
liquidación final del Contrato, el Contratista deberá por su cuenta y riesgo 
retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes 
dejando los terrenos completamente limpios. 

 
5. Harán parte además de estas especificaciones las normas para construcción 

dadas por ICONTEC, ACI, Código Colombiano de Construcciones Sismo 
Resistentes NSR-10, ASIM, CHEC, así como las recomendaciones de los 
fabricantes para la colocación y utilización de sus productos. 

 
6. El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las 

obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva a EL MUNICIPIO DE 
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GIRARDOTA,  La reparación de daños si los hubiera, correrán por cuenta del 
Contratista y se hará a satisfacción de la Interventoría. 

 
7. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, 

herramientas, equipos, transportes, ensayos de control de calidad y 
 demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento 
satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos y financieros. 

 
8. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al 

Contratista ocurrieren daños a terceros, éste será el directo responsable de 
ellos. 

 
9. En la construcción y acabados de las obras, EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA 

será exigente y por lo tanto, el Contratista  utilizará  materiales  de  primera  
calidad y  mano de obra altamente calificada. 

 
 
10. Las cantidades de obra del ítem cuya unidad de medida sea fraccionable se 

aproximarán a un decimal. 
 
11.  Serán por cuenta del Contratista el suministro de elementos de seguridad 

para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones  y 
cualquier otro elemento necesario que la Interventoría exija.  Mantendrá en 
la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas  las 
normas referentes a seguridad laboral que contemple la Ley Colombiana.  
Será condición para control de personal que en el casco se  coloque 
el logotipo del Contratista y el número asignado al trabajador. 

 
12. Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o 

nombres de fábricas o fabricantes se deben entender que tal mención  se 
hace como referencia para fijar la calidad del material deseado.  El 
Contratista puede presentar el nombre de otros productos para la 
 aprobación de la Interventoría, siempre y cuando sean de igual o mejor 
calidad a juicio de ésta y cumplan con todas las normas establecidas en estas 
especificaciones.  Esto no implicará variación en precios unitarios. 

 
13. Para iniciación de cualquier actividad el Contratista deberá ejecutar muestras 

indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto 
 bueno de la Interventoría. 

 
14. Vigilancia: Correrá por cuenta del Contratista la vigilancia de sus 

instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes y 
después de su instalación hasta el recibo final de la obra. 
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2. CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRA 
 

2.1. PERSONAL DE LA OBRA 
 

El contratista deberá mantener como personal directivo de la obra un Residente 
permanente y un Director responsable de la ejecución de la obra, cuyos curriculums 
se presentarán a Interventoría para su aprobación antes de la iniciación de los 
trabajos. El mismo contratista no podrá ser el Residente permanente de la obra, 
pero podrá actuar como Director de la misma. Por tanto, el residente de tiempo 
completo no podrá ser el mismo Contratista ni el Director, ni el Representante Legal 
en caso de personas jurídicas, sino una persona distinta a cualquiera de ellos, con 
la capacidad técnica y profesional para representarlos y tomar decisiones en el 
desarrollo de los trabajos. Deberá ser un Ingeniero Civil o Arquitecto debidamente 
matriculado, que acredite experiencia en construcción o consultoría, de preferencia 
específica en este tipo de trabajos aunque no obligatoria. 
 

2.2. ENSAYOS DE LABORATORIO 
El contratista de la obra asumirá los costos por los ensayos de laboratorio 
necesarios, con un laboratorio previamente autorizado por la Interventoría. El 
Contrato que por esta actividad se realice debe incluir la toma de muestras de 
laboratorio, y los resultados deberán ser entregados directamente al Interventor. Su 
valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos. 
 

2.3. METODOS DE CONSTRUCCION 
Los métodos para la ejecución de la obras quedarán sujetos a la iniciativa del 
Contratista en concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este 
pliego para efectos de comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio 
de la Ingeniería en cuanto a construcción se refiere. Sobre el contratista recaerá la 
responsabilidad final por la aplicación de tales métodos, los cuales estarán 
encaminados a obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo El 
Interventor tendrá en cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los 
métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance de la obra, de su 
coordinación con las obras de otros Contratistas que tengan relación con la 
presente, o para obligar al Contratista a ajustarse al Contrato de obra firmado. 

 

2.4.TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO 
El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las 
instrucciones del Interventor, se considerará defectuoso y este ordenará repararlo y 
reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medirá ni pagará el efectuado, antes 
de darse los alineamientos y niveles necesarios o cualquier trabajo que se haga sin 
la autorización del Interventor, debiendo ser corregido por EL CONTRATISTA. 
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EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por la 
ejecución del trabajo rechazado y por su demolición. 

 

2.5.DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS 
EL CONTRATISTA será responsable de toda la obra hasta su terminación y 
aceptación final. Es responsable también por cualquier daño que pueda causarse a 
terceros. Con motivo de la construcción de la obra, si las causas del daño le son 
imputables. En este caso reparará a su costa los daños, sin que implique 
modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades ni de lugar 
a la ampliación del plazo convenido. 
 
 

2.6.MATERIALES 
El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales 
requeridos para  la construcción de las obras, y a mantener en forma permanente 
una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los trabajos para evitar 
la escasez de materiales o de cualquier otro elemento necesario en la ejecución, los 
cuales deberán ser de primera calidad. El Interventor podrá rechazar los materiales 
o elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las normas. 
El material rechazado se retirará del lugar reemplazándolo con material aprobado, 
y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente sin que haya 
lugar a pago extra a favor del Contratista. 
En caso de que se requiera por parte de la Interventoría la verificación de las 
especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el 
Contratista está obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin costo 
adicional para el contrato. 
Una vez adjudicado el contrato, si la Interventoría lo considera necesario podrá 
exigir la presentación previa de la programación del suministro de equipos y 
materiales por parte del Constructor, la cual será de obligatorio cumplimiento. 
 

2.7.EQUIPO 
El equipo que utilice el Contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por 
su cuenta, así como su operación, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente 
deberá mantener en el sitio de la obra un número suficiente de equipo en buen 
estado aprobado por el interventor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones 
debidas a daños. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento 
o los daños que puedan sufrir, no serán causal que exima el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 
El Interventor podrá solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o 
herramienta que a su juicio esté defectuoso o no sea recomendable para ser 
utilizado. El Contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que sea 
retirado por daños o para mantenimiento, con el fin que no haya retraso en las obras. 
 

2.8.TRABAJADORES DE LA OBRA 
Todos los trabajadores serán empleados directamente por el Contratista en forma 
autónoma, y no adquieren vinculación laboral con El Interventor. Por lo tanto corre 
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a cargo del Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y 
prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios 
cotizados. El Contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo 
con el fin que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente, y se termine dentro 
del plazo acordado. 
 

2.9.SITIOS DE DISPOSICION DE DESECHOS SÓLIDOS 
Durante la ejecución de los trabajos, la Interventoría determinará previamente la 
colocación de los materiales sobrantes y/o desechos en los sitios previstos como 
escombreras municipales, conforme a lo dispuesto en la resolución 0541 del 14 de 
diciembre de 1.994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
En caso de no acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a estas indicaciones, 
EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, no asumirá ninguna responsabilidad por los 
daños y perjuicios que se causen a terceros y el Contratista se hará acreedor a la 
aplicación de multas estipuladas en el contrato. 
 

2.10.SEÑALIZACION 
Cuando las obras objeto del Contrato alteran las condiciones normales del tránsito 
vehicular y peatonal, el Contratista está en la obligación de tomar todas las medidas 
necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las 
normas Generales de Construcción y la Resolución No. 001937 de 1994 del 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 
El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto 
en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y 
a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores o 
por instrucciones del interventor. 
 
Será de responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la 
carencia de 
dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. 
El Interventor podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción 
de una parte de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento 
sistemático por parte del Contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización 
o las instrucciones impartidas a este respecto. 
 
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el 
Contratista suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de 
la obra a ejecutar. Si la iluminación no es suficiente, el interventor podrá ordenar la 
suspensión de los trabajos sin que el Contratista tenga derecho a reclamos de 
ninguna clase. 
No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos 
cables estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de 
trabajo deberán colocarse avisos de peligro fosforescentes y las luces intermitentes 
a que hubiere lugar. 
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Los gastos en que incurra el Contratista para la colocación de las señales y avisos 
y para la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de 
accidentes serán por cuenta de éste y deberán reponerse a su costa las que se 
pierdan o se deterioren. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos 
indirectos solicitado para la correcta comparación de las ofertas. 
 

2.11.DISTINTIVO DEL PERSONAL 
El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que 
lo identifique ante El Interventor y la ciudadanía (escarapela y chaleco reflectivo), 
siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de protección. 
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar al Interventor, cuando este lo requiera 
información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la 
ejecución de la obra, su clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas de salud,  
pensional y riesgos profesionales, así como la información sobre el costo de los 
materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo. 
 
EL CONTRATISTA, junto con la obligación de establecer y ejecutar 
permanentemente el programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en 
las normas vigentes, es responsable de los riegos originados en su ambiente laboral 
y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. 
(Dto 1295/94). 
 

2.12.PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Durante la ejecución del Contrato el Contratista proveerá en todo momento los 
recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las 
instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, 
proveedores, empleados y bienes de El Interventor, el Interventor y terceras 
personas. 
 
El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, 
proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución 
del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, 
salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad vigentes o 
estipuladas en el presente pliego. 
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo 
sus empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes 
de El Interventor, el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o 
descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar 
las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de 
accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes correrán 
por cuenta del Contratista. 
 
Durante la ejecución del Contrato, el Contratista observará todas y cada una de las 
regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato 
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relativas a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene 
y salubridad, y en general las normas que a este respecto mantengan las entidades 
oficiales. Igualmente cumplirá con lo establecido en la siguiente norma: 
 
Reglamento de higiene y seguridad para la Industria de la Construcción, Resolución 
02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y seguridad social de Colombia. 
 
Antes de iniciar el contrato el Contratista deberá preparar un programa completo 
con las medidas de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos 
y lo someterá a la aprobación del Interventor, quien podrá además ordenar cualquier 
otra medida adicional que considere necesaria. 
Durante la ejecución del contrato el Interventor le podrá ordenar al Contratista 
cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar 
la prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte 
del Contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de 
seguridad o higiene, o de las instrucciones del Interventor al respecto, éste podrá 
ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de 
cualquier parte de ellas sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo 
y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto. 
 
En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el interventor podrá obviar 
la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones 
correctivas que 
considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a 
reconocimiento o 
indemnización alguna. Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento 
de las medidas de seguridad o de higiene y prevención de accidentes correrán por 
su cuenta sin derecho a pago adicional. Su valor debe estar incluido en el análisis 
de costos indirectos o dentro del análisis de precios unitarios acápite mano de obra, 
solicitado en cualquiera de esos casos para la correcta comparación de las ofertas. 
 

2.13.LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO 
Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto 
estado de 
Limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma 
adecuada, diariamente o con la frecuencia que ordene el Interventor, escombros, 
basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en 
ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar 
cualquier parte de los trabajos el Contratista deberá retirar con la mayor brevedad 
todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no 
hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución 
de otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, 
escombros y basuras que resulten de los trabajos en los botaderos de escombros 
autorizados por la entidad competente. 
 



 
 
 

13 
 

2.14.POSESION Y USO DE LAS OBRAS ANTES DE LA ENTREGA 
FINAL 

EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, podrá tomar posesión de cualquiera de las partes 
de la obra, terminada o no, y usarla. Si por este uso prematuro se aumentan los 
costos o el plazo del contrato, EL CONTRATISTA someterá este hecho a 
consideración de EL MUNICIPIO. El uso de las partes de la obra por EL MUNICIPIO 
no implica el recibo de ellas, ni releva al CONTRATISTA de  ninguna de sus 
obligaciones. 
Cualquier objeto de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se 
descubra en la zona de las obras será de propiedad de EL MUNICIPIO. EL 
CONTRATISTA deberá notificar a EL MUNICIPIO acerca del descubrimiento y 
seguir las instrucciones que ésta impartiese. 
 

2.15.ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA 
El Contratista avisará con quince (15) días de antelación la fecha en que se propone 
hacer 
entrega total de la obra. El Interventor dará la aprobación o hará las observaciones 
necesarias para que el Contratista las termine a satisfacción. Así mismo, el 
Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias para la 
recepción final de los trabajos. 
Al momento de entregar la obra, las partes contratantes suscribirán el acta de 
finiquito o de exoneración de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas 
las reclamaciones y demandas que puedan resultar. Se excluyen las reclamaciones 
por vicios de construcción que tiene derecho a realizar El Interventor 
 

2.16.LIMPIEZA FINAL RESTAURACION 
A la terminación de la obra, EL CONTRATISTA removerá de los alrededores de 
ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales 
similares que le pertenezca o que se hayan usado bajo su dirección. En caso de 
que no lo haga así, el Interventor ordenará la limpieza por cuenta de EL MUNICIPIO 
y cargará su costo al CONTRATISTA. 
Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, realizando como 
mínimo reposición de pavimentos, de tal forma que estas zonas queden en 
similares o mejores condiciones que las encontradas inicialmente. 
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3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

3.1. PRELIMINARES 
 

3.1.1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. 

 Para la localización horizontal y vertical del proyecto, el contratista con la 
supervisión del interventor determinara en terreno y según lo estipulado en planos, 
una línea básica debidamente amojonada y acotada con referencias ( a puntos u 
objetos fácilmente determinables) distantes y bien protegidos y que en todo 
momento sirvan de base para hacer los replanteos y nivelación necesarias. El 
replanteo y nivelación de la obra será ejecutado por el contratista, utilizando 
personal experto y equipos de precisión. Antes de iniciar las obras, el contratista 
someterá a la aprobación del interventor la localización general del proyecto y sus 
niveles, teniendo presente que ella es necesaria únicamente para autorizar la 
iniciación de las obras. 
Durante el desarrollo de la obra, el Contratista deberá verificar periódicamente las 
medidas y cotas, cuantas veces sea necesario, con el fin de ajustarse al proyecto. 
  
MEDIDA Y PAGO: La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por 
metro cuadrado (M2). Su precio incluye todos los costos directos e indirectos 
necesarios para la ejecución del trabajo. 
 

3.1.2. CERRAMIENTO. 

 Comprende las obras y elementos necesarios para aislar la zona donde se va a 
ejecutar la construcción, para evitar la entrada de personas ajenas a la obra, darle 
un buen aspecto y evitar posibles accidentes. 
Este podrá ejecutarse con láminas de zinc o yute de cerramiento, que estará 
soportada debidamente con parales a una distancia no mayor a 3.00m y 
debidamente asegurada. 
 
MEDIDA Y PAGO: La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por 
metro lineal (ML). Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios 
para la ejecución del trabajo. 
 

3.1.3 DEMOLICION. 

Corresponden a este ítem las obras necesarias para la demolición de las estructuras 
en mampostería, enchapes existentes, piso en concreto, mesones en concreto 
reforzado y apoyos en mampostería los cuales han soportado las placas en concreto 
demolidas, estos ítem incluyen acabados donde se presenten y están ubicadas y 
descritas en los planos previo concepto de la interventoría. 
Las demoliciones necesarias contemplan todos los trabajos requeridos para el 
debido desarrollo de las actividades que a posterior necesiten de las concavidades 
y/o superficies intervenidas. Se contempla el retiro total de los materiales de 
desecho de las instalaciones de EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA como su traslado 
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al depósito previsto en la ciudad para tal fin. 
Materiales y equipo 
Herramientas menores, carretillas, volquete y equipo de protección, el contratista 
utilizará el equipo necesario para realizar estos trabajos, previa aceptación de la 
Interventoria. 
Medida y Pago: La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por 
metro cuadrado (M2). Su precio incluye todos los costos directos e indirectos 
necesarios para la ejecución del trabajo. 
 

3.2.MOVIMIENTOS DE TIERRA EXCAVACIONES Y LLENOS 
 

3.2.1.DEMOLICION MANUAL 
Corresponde a estos ítems la Demolición manual de concreto de cualquier tipo: 
reforzado, simple, ciclópeo donde se requiera como en columnas, vigas, losas de 
piso, fundaciones.(Incluye botada de escombros, acarreo interno y almacenamiento 
temporal en obra) 
 
Medida y pago: Las demoliciones se medirán y pagarán por metro cúbico (M3). La 
cuantificación de los trabajos relacionados con este ítem se hará en el terreno y 
únicamente se medirán las excavaciones autorizadas por el interventor. El valor 
unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
 

3.2.2 EXCAVACIÓN MANUAL 

Las excavaciones se realizarán según lo estipulado en planos bajo la supervisión 
de la Interventoría. 
Todas las excavaciones para cimentación de construcción, se protegerán 
adecuadamente en el fondo y en las paredes contra la intemperie o acciones 
posteriores que perjudiquen su estabilidad y capacidad de soporte. Los costados de 
las excavaciones quedarán conforme a los taludes indicados y el fondo 
completamente liso y nivelado. Cuando por causa de la topografía  sea necesario 
escalonar la cimentación, se tendrá especial cuidado en conservar la horizontalidad 
del fondo. La altura de los escalones no será superior a la fijada para los cimientos 
con el fin de que puedan traslaparse perfectamente las diferentes secciones en una 
longitud no inferior a la altura del cimiento especificado. 
Cuando el terreno presente condiciones de resistencia que no correspondan a la 
cimentación proyectada, el contratista y el interventor pondrán en conocimiento de  
EL MUNICIPIO la novedad, con el fin de que el Ingeniero de Suelos que ha 
efectuado el estudio correspondiente, recomiende nuevas soluciones, 
absteniéndose de ejecutar cimentaciones o profundizar excavaciones en   tales 
sitios. 
Esta actividad puede realizarse mediante método manual o mecánico y cuando sea 
necesario el uso de explosivos se tramitarán los permisos correspondientes y se 
tomarán todas las precauciones del caso. 
No se permitirá depositar material sobrante ni escombros en sitios donde 
perjudiquen el tráfico vehicular y peatonal ni donde puedan obstruir drenajes y 
desagües. Se deberá tener especial  cuidado al colocar material de excavación 
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sobre los bordes de las mismas, con el fin de evitar sobreesfuerzos en los taludes 
que puedan generar derrumbes. 
 
Medida y pago: las excavaciones se medirán y pagarán por metro cúbico (M3). La 
cuantificación de los trabajos relacionados con este ítem se hará en el terreno y 
únicamente se medirán las excavaciones autorizadas por el interventor. El valor 
unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos. 

3.2.3 EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 0-3 m, 

Corresponde a este ítems a las excavaciones con maquinaria bajo cualquier grado 
de humedad de 0 a tres metros de altura. Incluye: roca descompuesta, bolas de 
roca de volumen inferior a 0.35 m³, el cargue, transporte interno y externo y botada 
de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la 
interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. 
 
Medida y pago:  las excavaciones se medirán y pagarán por metro cúbico (M3). La 
cuantificación de los trabajos relacionados con este ítem se hará en el terreno y 
únicamente se medirán las excavaciones autorizadas por el interventor. El valor 
unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
 

3.2.4 EXCAVACIÓN  EN ROCA CON EXPLOSIVOS, 

 Corresponde esta actividad consiste en la voladura de roca (las pulgadas que sean 
necesarias), desembombe, acarreo interno y acopio  donde lo indique la 
interventoría y todos los demás elementos necesarios para su correcta ejecución. 
Su medida será en sitio. No incluye botada. Debe cumplir con los permisos y normas 
que regulan esta actividad. 
 
Medida y pago: las excavaciones se medirán y pagarán por metro cúbico (M3). La 
cuantificación de los trabajos relacionados con este ítem se hará en el terreno y 
únicamente se medirán las excavaciones autorizadas por el interventor. El valor 
unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos. 

3.2.5 EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 0,0 a 2,0 m de profundidad. 

Corresponde a estos ítems las excavaciones de pilas de cimentación con díametro 
exterior de 1,20m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. incluye 
anillos de revestimiento en concreto de 17.5 mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto 
de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, acarreo interno de 
materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación 
en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría y todo lo necesario para 
su correcta construcción.  su medida será en sitio. 
 
Medida y pago: Las excavaciones se medirán y pagarán por metro cúbico (M3). La 
cuantificación de los trabajos relacionados con este ítem se hará en el terreno y 
únicamente se medirán las excavaciones autorizadas por el interventor. El valor 
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unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
 

3.2.6 EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 2 a 4 m de profundidad. 

Corresponde a estos ítems las excavaciones de pilas de cimentación con diámetro 
exterior de 1,20m,de 2 a 4 metros de profundidad en material heterogéneo, con 
piedras de hasta 0.05 m³. incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 mpa. 
con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, 
molinete, motobomba, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada 
del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique 
la interventoría y todo lo necesario para su correcta construcción.  su medida sera 
en sitio. 
Medida y pago: las excavaciones se medirán y pagarán por metro cúbico (m3). la 
cuantificación de los trabajos relacionados con este ítem se hará en el terreno y 
únicamente se medirán las excavaciones autorizadas por el interventor. el valor 
unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
 

3.2.7 EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 4 a 6 m de profundidad 

Corresponde a este ítems las excavaciones de pilas de cimentación con diámetro 
exterior de 1,20m,de 4 a seis metros de profundidad en material heterogéneo, con 
piedras de hasta 0.05 m³. incluye anillos de revestimiento en concreto de 17.5 mpa. 
con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, 
molinete, motobomba, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada 
del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique 
la interventoría y todo lo necesario para su correcta construcción.  su medida será 
en sitio. 
Medida y pago: las excavaciones se medirán y pagarán por metro cúbico (m3). la 
cuantificación de los trabajos relacionados con este ítem se hará en el terreno y 
únicamente se medirán las excavaciones autorizadas por el interventor. el valor 
unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos. 

3.2.8 LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN 

Se refiere a llenos con materiales compactados con métodos manuales o 
mecánicos, en zanjas y apiques. Se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
 Material: 
 Podrá utilizarse material proveniente de la excavación siempre que a juicio de la 

interventoría y previos análisis de laboratorio, presente propiedades físicas y 
mecánicas para lograr una compactación que garantice la resistencia adecuada 
y el mínimo asentamiento. De acuerdo con el tipo de trabajo, la interventoría 
podrá ordenar los ensayos necesarios (Límites de Atterberg, humedad natural, 
proctor modificado, CBR, y otros ) para determinar su aceptación como material 
de lleno. El contratista está en la obligación de seleccionar, transportar, 
almacenar y proteger los materiales aptos para llenos, que se obtengan como 
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resultado de las excavaciones, todo lo anterior a su costo y bajo su 
responsabilidad. Estos materiales son propiedad de la entidad contratante y el 
contratista deberá emplearlos, en primer lugar, para las actividades previstas en 
la obra. 

 
 Colocación: 
 Una vez aceptado el material por parte de la interventoría, el contratista procederá 

a organizar su trabajo y colocación dentro de la zanja, evitando la contaminación 
con materiales extraños o inadecuados. El lleno solo podrá iniciarse cuando la 
Interventoría lo haya autorizado y una vez hayan sido revisadas las tuberías, 
canalizaciones, cimentaciones y demás estructuras a cubrir. Para la primera 
parte del lleno y hasta los 30 cms., por encima de la parte superior de las 
canalizaciones, tuberías, ductos, u otros, deberá escogerse material que no 
contenga piedras que durante el proceso de compactación puedan ejercer 
esfuerzos puntuales sobre las tuberías o estructuras a cubrir. 

 
 Compactación: 
La compactación de zanjas se hará en capas de 10 cms . La interventoría podrá 

exigir que el equipo cumpla con características determinadas de acuerdo con: 
Dimensión de la zanja, espesor total, volumen total, características del suelo y 
resultados de los ensayos de compactación y de CBR. 

En la compactación deberá obtenerse una densidad del 90% de la densidad máxima 
obtenida en el ensayo de proctor modificado. La humedad del material será 
controlada de tal manera que permanezca en el rango requerido para obtener la 
densidad especificada. 
 
Medida y pago: La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por 
metro cúbico (M3) compactado; el proponente deberá tener en cuenta el coeficiente 
de compactación al hacer el análisis de los materiales. Su precio incluye todos los 
costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 
 

3.2.9. BOTADA DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION: 

 El material sobrante resultante de las excavaciones deberá retirarse de la obra, 
para ello, se utilizará el equipo adecuado, con el que se transportará a las 
escombreras autorizadas por el municipio, previa autorización del interventor. el 
contratista deberá cumplir con las normas establecidas por el municipio para el 
transporte de estos materiales a través de la ciudad y en ningún caso podrá 
depositarlos en zonas diferentes a las escombreras antes mencionadas. 
 
Medida y pago: el pago de este ítem, contempla todos los costos directos e 
indirectos necesarios para el adecuado manejo de los materiales sobrantes, 
incluyendo el cargue, transporte, pago de los derechos en la escombrera, etc. La 
medición y pago de este ítem se hará por metro cubico (M3). Para la cuantificación 
de los volúmenes a desalojar, se tomará como referencia la cantidad de material 
excavado. 
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3.3. ESTRUCTURA 
 
Concretos. 
Los concretos deberán componerse de mezclas, POR PESO, de cemento Portland, 
agua, agregado grueso y agregado fino. Con excepción del aditivo 
impermeabilizante, cuyo uso estará sujeto a la aprobación del interventor. 
CEMENTO PORTLAND: El cemento Pórtland debe cumplir con las especificaciones 
de las normas ICONTEC 121 y 321 y ASTM 150 para cemento tipo I. Se usará de 
una marca conocida y aprobada en el país. El cemento que llegue a la obra será del 
mismo tipo y marca utilizada para el diseño de las mezclas. No se podrá almacenar, 
cemento en sacos por más de 30 días. 
Aditivos. 
 Si las obras de concreto o mortero exigen impermeabilizante, el contratista, deberá 
suministrar un aditivo tipo impermeabilizante integral, previamente aprobado por el 
interventor. 
Agregado grueso. 
El agregado grueso para hormigón será grava lavada de río, roca triturada o una 
combinación de las dos, limpia, dura, sana y durable, uniforme en calidad y libre de 
pedazos blandos, quebradizos, alargados, laminados, roca desintegrada, material 
orgánico, cal, arcilla o cualquier otra sustancia indeseable. La calidad de material 
sometido a la prueba de desgaste en la máquina de los Angeles, no debe 
sobrepasar un desgaste del 40% en peso. 
Los tamaños de los agregados gruesos, podrán variar entre ½” y 1½”. Los 
agregados no pueden presentar planos de exfoliación definidos, y deben provenir 
de piedras o rocas de grano fino. Para muros y losas, con espesor menor de 20 cm, 
especialmente en vigas canales el tamaño máximo será de ¾”. 
Agregado fino. 
 El contratista obtendrá la arena de Puerto Tejada que deberà someter a la 
aprobación del interventor, la aprobación de determinada fuente de suministros no 
constituye la aprobación de todo el material sacado de ella. El contratista será 
responsable de que la calidad de la arena sea uniforme, limpia, densa y libre de 
lodos y materia orgánica. El tamaño debe estar comprendido entre 0.5 y 2 mm muy 
bien gradada. 
El contratista deberá hacer periódicamente los ensayos de las muestras de las 
arenas, para cerciorarse de la bondad de la misma en cuanto al contenido de arcilla 
y de materia orgánica. 
Agua. 
 El agua para las mezclas de concreto, deberá ser limpia y sin ácidos, aceite, sales, 
limos, materiales orgánicos o cualquier sustancia que pueda perjudicar la calidad, 
resistencia o durabilidad del concreto. En caso de agua de calidad dudosa deberá 
someterse a pruebas de laboratorio para permitir su posible utilización. 
Dosificación. 
 Las cantidades de cemento, de arena, agregado grueso y agua, que el contratista 
se proponga usar en las mezclas para lograr las resistencias especificadas, deberán 
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ser sometidas a la aprobación de la interventoría. El Contratista deberá efectuar un 
diseño de mezclas para los materiales que va a emplear en la ejecución de los 
trabajos.. Las resistencias a la comprensión que exigirán a los concretos serán en 
general las siguientes, para 28 días: 
Clase a 3.000 psi = 210 k/cm2 
Clase b 2.500 psi = 175 k/cm2 
Clase c 2.000 psi = 140 k/cm2 
Clase d 1.500 psi = 105 k/cm2 
Clase e ciclópeo, concreto clase b con inclusión de un 40% de piedra o rajon. 
Consistencia y manejabilidad. 
 No se permitirá concretos con exceso de agua o si en algún momento el concreto 
tiene consistencia más allá de los límites especificados, será  rechazada. El 
contratista deberá tomar un mínimo de 4 cilindros para cada ensayo, por cada 30 
m3, de cada clase de concreto, cuyas resistencias se obtendrán a los 7, 14, 28 y 
100 días. 
Mezclas. 
 Solo se mezclará concreto en las cantidades que se requieran para uso inmediato 
y no se aceptará ninguno que haya iniciado fraguado o que se haya mezclado con 
45 minutos de anterioridad a la colocación. Para la mezcla en sitio el contratista 
proveerá equipo adecuado (mezcladoras) con dispositivo para medir el agua, que 
garantice una distribución uniforme de los materiales, o sea aceptado por el 
interventor. El interventor tendrá libre acceso a todos los ensayos; cuando se tomen 
cilindros de prueba, el contratista dará aviso oportuno para que el interventor pueda 
hacer la inspección y control de la toma de cilindros. El concreto se mezclará por 
tiempo, en ningún caso menor a un minuto. Se establecerán controles que aseguren 
que ningún concreto será descargado hasta no cumplir el tiempo especificado de 
mezcla; al menos ¾ del tiempo de mezclado deberá transcurrir desde que la última 
parte del agua fue añadida a la mezcla. 
Transporte del concreto. 
 El material se llevará de la mezcladora al sitio de vaciado en la forma más rápida y 
práctica posible evitando la segregación. 
Al usar canaletas, la mezcla debe resbalar desde una altura no mayor a 1.50 mts., 
a menos que el interventor autorice una altura superior. 
Colocación del concreto. 
Las formaletas serán inspeccionadas por el interventor antes de la colocación del 
concreto. Las dimensiones se revisarán cuidadosamente y cualquier pandeo o 
alabeo deberá corregirse, de igual manera, deberá removerse toda clase de 
suciedades, aserrín, virutas u otros desechos. 
El contratista deberá notificar al interventor cuando se este listo para vaciar el 
concreto, con 24 horas de anticipación con el fin de que se pueda inspeccionar las 
formaletas y refuerzos, Una vez el interventor haya practicado la visita y 
comprobado que los refuerzos están de acuerdo al  cálculo además que las 
formaletas se ajusten a las cargas por soportar, impartirá el visto bueno para la 
fundición. 
La caída libre del concreto sobre las formaletas debe reducirse a un mínimo para 
evitar deformaciones en los hierros de refuerzo y en las formaletas, además debe 
evitar la segregación de los agregados y la formación de burbujas de aire. Deberá 
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emplearse además, vibradores de concreto con diámetros adecuados para cada 
elemento estructural; éstos se emplearán verticalmente y en periodos cortos con el 
fin de evitar segregación del concreto. 
La colocación del concreto debe llevarse a cabo continuamente y debe ser 
compactada alrededor del refuerzo, en las partes estrechas y en las esquinas de 
muebles y formaletas. 
El concreto deberá depositarse tan cerca como se pueda del sitio final en la 
formaleta de modo que no haya que transportarlo mas de 2 mt, dentro de la misma. 
Cuando se coloque concreto sobre una fundación de tierra, está deberá estar 
compactada, 
Limpia y húmeda pero sin agua estancada en ella o corriendo sobre la misma. No 
podrá colocarse concreto sobre lodo, tierra porosa o seca o rellenos que no hayan 
sido compactados a la densidad requerida por medio de equipos de rodillos o 
métodos manuales. 
Juntas de construcción. 
 Se denominan juntas de construcción a las superficies de concreto sobre o contra 
las cuales se va a colocar concreto nuevo. 
El contratista podrá proponer al interventor la localización de las juntas de 
construcción, si estas no se encuentran indicadas en los planos y someterla a su 
aprobación. 
 
Al establecer una junta de construcción (al final de una jornada, por ejemplo) las 
últimas porciones del concreto deberán tener mayor consistencia compatible con la 
colocada, para evitar la formación de lechadas. En caso de formarse lechadas de 
cemento, ésta debe ser extraída, antes de continuar con la colocación de concreto, 
por medio de chorros de arena húmeda, o escobilla de acero si el concreto 
endurecido tiene menos de dos días de fundido. 
Antes de iniciar una vaciada, la operación descrita anteriormente se continuará 
hasta que toda la lechada, películas, manchas, basuras, concreto de mala calidad 
o cualquier otro material inconveniente haya desaparecido de la superficie. Luego 
deberá limpiarse la junta cuidadosamente y saturarse con agua antes de hacer 
nueva vaciada. 
En las juntas horizontales o verticales de construcción de estructuras adyacentes a 
aguas, rellenos y donde se indique en los planos u ordene el interventor, deberá 
proveerse de sellos de impermeabilización metálicos o de PVC de acuerdo con los 
detalles mostrados en los planos indicados por el interventor. 
Juntas de expansión y contracción. 
 las juntas de expansión y contracción se construirán en los sitios y con las 
dimensiones indicadas en los planos. no se deberán cruzar las juntas de expansión 
o contracción. 
Todas las juntas de expansión llevarán material premoldeado que deberá aplicarse 
con 24 horas de anticipación a la colocación del concreto adyacente. 
Protección y curado. 
 Inmediatamente después de colocado el concreto, se protegerá toda la superficie 
de los rayos solares, humedeciéndola constantemente durante un tiempo   nunca 
inferior a 10 días. Se cubrirá con agua procurando que sea continua y pareja la 
humedad en toda la superficie para evitar agrietamientos. 
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El curado se hará cubriendo totalmente las superficies expuestas con mantos 
permanentes saturados o manteniéndolos mojados por un sistema de tuberías 
perforadas de regadores mecánicos y otro método aprobado que mantenga las 
caras del concreto, completamente húmedas, entendiéndose que no se permitirá el 
humedecimiento periódico de las mismas sino que este debe ser continuo. El agua 
que se utilice para el curado, deberá ser limpia y en general debe llevar los requisitos 
especificados para el agua de mezclas. Todo el equipo que se requiera para el 
curado adecuado para el concreto deberá tenerse listo antes iniciar la colocación 
del mismo. 
El contratista podrá hacer el curado por medio de compuestos sellantes, previa 
autorización del interventor. 
Elementos embebidos en concreto. 
 Los elementos embebidos en el concreto tales como varillas de anclaje, tuberías, 
ductos de ventilación deberán anclarse fijamente en los sitios indicados en los 
planos. Es necesario limpiar la superficie de dichos elementos para retirar el óxido, 
pintura, escamas y cualquier otra materia que impida la buena adherencia entre el 
metal y el concreto. Una vez hecha la limpieza, antes de vaciar el concreto, se 
pintará con lechada de cemento. 
Acabados. 
 Las irregularidades en las superficies o caras aparentes del concreto podrán dar 
base al interventor para el rechazo de un trabajo. 
 
Superficies formaleteadas. 
 Las superficies formaleteadas que van a estar cubiertas por rellenos, no 
necesitaran tratamiento especial después de que se retiren con excepción de la 
reparación de concreto defectuoso del relleno de los huecos dejados por las 
abrazaderas de las formaletas y del curado necesario. La corrección de las 
irregularidades superficiales, se hará a las superficies mayores de 2 cm o a juicio 
del interventor. 
En las superficies formaleteadas que no vayan a estar cubiertas por tierra y que no 
requieran el acabado especificado para concreto visto, la superficie no deberán 
tener irregularidades mayores de 0.3 cm, como máximo. 
Superficies de las estructuras a la vista donde la apariencia es de suma importancia, 
las irregularidades no deben afectar el aspecto y buena presentación del acabado. 
Las tolerancias son mínimas y estarán también a criterio del interventor. 
Las superficies expuestas a la intemperie que teóricamente sean horizontales 
deberán tener una pequeña pendiente para drenaje según lo indique el interventor. 
La pendiente para las superficies reducidas deberá ser aproximadamente del 3% y 
para superficies amplias, tales como pisos, plataformas, etc., deberán ser del 1 al 
2%. 
Formaletas. 
A menos que se especifique algo diferente, las formaletas para superficies 
expuestas serán de madera aserrada, tablas de fibra prensada, madera 
machihembrada cepillada y clasificada o metal en el cual los pernos y orificios de 
remache se han ajustado de tal manera que se disponga de una superficie plana y 
lisa. No se podrá usar madera sin cepillar, deberá estar libre de rajaduras, huecos 
separaciones, ondulaciones u otros defectos que afecten la resistencia o apariencia 
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de la estructura terminada. Todas las formaletas deberán estar libres de pandeos o 
alabeos y estarán completamente limpias cuando se usen de nuevo 
Las formaletas no se removerán antes de expirar el número mínimo de los días que 
se indica a continuación, exceptuando casos específicos autorizados por el 
interventor: 
Vigas y losas 28 días 
Muros y superficies verticales 2 días 
Columnas 3 días 
Secciones macizas 1 día 
 
Cuando en la opinión del interventor las condiciones del trabajo lo justifiquen, podrá 
requerirse que las formaletas se dejen en su lugar por períodos más largos. 
Para los muros de concreto ciclópeo con piedra a la vista la formaleta se removerá 
a las 24 horas. 
 
En caso de que la resistencia media de los concretos resulte inferior a la 
especificada, el interventor podrá rechazar ordenando la demolición y 
reconstrucción a costa del contratista. 
Antes de decidir sobre la aceptación o rechazo del concreto deficiente por parte del 
interventor, éste podrá ordenar que se haga la toma de núcleos a las estructuras de 
concreto en el número que estime conveniente, así como ensayos de carga 
conforme a lo previsto en los códigos pertinentes. El costo de éstos estará a cargo 
del contratista. El nivel de aceptación del concreto será satisfactorio, cuando el 
promedio de los resultados sea igual o superior a la resistencia especificada y 
siempre que ningún cilindro tenga una resistencia inferior a la especificada en 20 
Kg/cm2. 
 
Donde se requiera serán obtenidos núcleos del concreto de al menos 2” de 
diámetro, con el fin de conocer la resistencia del concreto que se ha puesto en duda, 
de acuerdo con la especificación ASTM-C42. Al menos 3 núcleos taladrados serán 
obtenidos por cada elemento o área del concreto que sea considerado parcialmente 
deficiente. El concreto de área representada será satisfactorio si el promedio de 
resistencia de los 3 núcleos es al menos el 85% y ningún núcleo tiene menos del 
75% de la resistencia especificada. Los huecos taladrados serán rellenados con 
concreto de slump máximo 1”. 
 

3.3.1. CONCRETO CICLOPEO: 

 Se refiere a la utilización de concreto clase E en la conformación del cimiento de 
muros divisorios interiores no estructurales, dados de contrapesos de acuerdo a lo 
establecido en el presupuesto. 
Este concreto también se utilizará para la construcción de muros de contención de 
acuerdo a los diseños suministrados en los planos y en los lugares estipulados por 
los mismos o donde así lo disponga el interventor. 
 
Piedra o rajon: la piedra o el rajón para hormigón será lavado de roca triturada, 
limpio, duro, sano y durable, uniforme en calidad y libre de pedazos blandos, 
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quebradizos, alargados, laminados, roca desintegrada, material orgánico, cal, 
arcilla o cualquier otra sustancia indeseable. la calidad de material sometido a la 
prueba de desgaste en la máquina de los angeles, no debe sobrepasar un 
desgaste del 40% en peso. los tamaños del rajón, podrán variar entre 8” y 10”. los 
agregados no pueden presentar planos de exfoliación definidos, y deben provenir 
de piedras o rocas de grano fino. 
 
Medida y pago: la cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por 
metro cúbico (m3). Su precio incluye todos los costos directos e indirectos 
necesarios para la ejecución del trabajo. 
 

3.3.2 Construcción de PILAS DE CIMENTACION. 

 Se refiere esta actividad a la colocación de concreto de 21 Mpa para la construcción 
de pilas de cimentación hasta 6 metros de profundidad. Incluye suministro, 
transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, formaleta, curado y 
protección. Incluye acarreo interno.  No incluye refuerzo, según diseño. 
 
Medida y pago: el pago de este ítem, contempla todos los costos directos e 
indirectos necesarios para el adecuado vaciado de la actividad en los espesores 
requeridos, se pagara por metro cubico (m3) 
 
3.3.3 Construcción de ZAPATA DE CIMENTACION 
Se refiere al concreto clase A- 3000 psi=210k/cm2, para la construcción de zapatas 
aisladas de acuerdo a las medidas y profundidades establecidas en los planos 
estructurales; incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, 
protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones 
establecidas en los planos y diseños. Incluye acarreo interno.  No incluye refuerzo. 
 
Medida y pago: el pago de este ítem, contempla todos los costos directos e 
indirectos necesarios para el adecuado vaciado de la actividad en los espesores 
requeridos, se pagara por metro cubico (m3) 
 

3,3.4 Construcción de DADOS Y PEDESTALES.   

Esta actividad se refiere al concreto clase A- 3000 psi=210k/cm2, para la 
construcción de dados y pedestales de acuerdo a las medidas dadas en los planos 
estructurales, incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, 
protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones 
establecidas en los planos y diseños. Incluye acarreo interno.  No incluye refuerzo. 
 
Medida y pago: el pago de este ítem, contempla todos los costos directos e 
indirectos necesarios para el adecuado vaciado de la actividad en los espesores 
requeridos, se pagara por metro cubico (m3) 
 

3.3.5. Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN  

Se refiere al concreto. Clase A 3.000 psi = 210 k/cm2, para la construcción de vigas 
de fundación de secciones y longitudes de acuerdo a lo establecido en los planos 
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estructurales. Incluye el suministro y transporte del concreto, formaleta, mano de 
obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes 
dimensiones establecidas en los planos y diseños. Incluye acarreo interno.  No 
incluye refuerzo. 
 
Medida y pago: El pago de este ítem, contempla todos los costos directos e 
indirectos necesarios para el adecuado vaciado de la actividad en los espesores 
requeridos, se pagara por metro cubico (M3) 
 

3.3.7. Construcción de LOSA ALIGERADA. 

Esta actividad se refiere a la construcción en concreto premezclado de 21 Mpa, de 
la losa aligerada con un espesor de 0.12m con lamina colaborante METALDECK de 
12;de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseño. 
Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto,. 
Incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el 
correcto vaciado a una altura entre 3.0 y 4.0m  según diseño. En el vaciado se deben 
dejar los hierros (pelos) para el amarre de los elementos no estructurales. 
 
Medida y pago: El pago de este ítem, contempla todos los costos directos e 
indirectos necesarios para el adecuado vaciado de la actividad en los espesores 
requeridos, se pagara por metro cuadrado (M2) 
 

3.3.6. Construcción de COLUMNAS 

 Se refiere al concreto. Clase A 3.000 psi = 210 k/cm2, para la construcción  
COLUMNAS de acuerdo a las medidas dadas en los planos estructurales, acabado 
a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en 
super "T" de 19mm., aristas biseladas,  desmoldante, fluidificante para mezclas de 
concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para 
su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su 
respectivo ítem.  En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la 
mampostería no estructural,  por ningún motivo se pagarán anclajes. 
 
Medida y pago: El pago de este ítem, contempla todos los costos directos e 
indirectos necesarios para el adecuado vaciado de la actividad en los espesores 
requeridos, se pagara por metro cubico (M3) 
 
 
 

3.3.8 Construcción de ESCALERAS AÉREAS  

Se refiere al concreto. clase A 3.000 psi = 210 k/cm2, para la construcción   de 
escaleras aéreas de acuerdo a las medidas dadas en los planos estructurales; 
Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera 
calidad en súper "T" de 19 mm o equivalente, para acabado a la vista de rampas, 
contrahuellas, borde de rampa y vigas profundas, moldura chaflan en contrahuellas 
y borde de rampa, vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo a las 
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diferentes dimensiones establecida en los planos y todos los demás elementos 
necesarios para su correcto vaciado. No incluye acero de refuerzo, según diseño. 
 
 Medida y pago: El pago de este ítem, contempla todos los costos directos e 
indirectos necesarios para el adecuado vaciado de la actividad en los espesores 
requeridos, se pagara por metro cubico (M3) 
 
 

3.4. ACERO 
Materiales 
Las varillas de refuerzo serán suministradas por el contratista de acuerdo a las 
especificaciones descritas en los planos, este refuerzo debe estar libre de defectos, 
dobladuras y curvas que no puedan ser enderezadas, se utilizarán barras redondas 
corrugadas con esfuerzo de cedencia 4.200 kg/cm2 grado 60, para barras iguales 
o mayores a ½”, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-10. 
Corte del acero de refuerzo 
 el contratista preparará y someterá a aprobación de interventoría los despieces 
necesarios con una anticipación no menor de 15 días, antes de ordenar el corte y 
doblado de las barras. 
Colocacion del acero de refuerzo: 
 Las barras del refuerzo se doblarán en frío. No podrán doblarse en obra barras que 
estén parcialmente embebidas en el concreto, salvo cuando así se indique por el 
interventor. Todo acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en 
los planos y deberá asegurarse firmemente, en forma aprobada por el interventor. 
Para el amarre de las varillas se utilizará alambre y en casos especiales soldadura: 
la soldadura deberá ser aprobada por el interventor y en el caso de utilizarse, deberá 
ceñirse a lo estipulado por las normas para este caso, en especial, lo dispuesto por 
la NSR-10. La distancia del acero a las formaletas se mantendrá por medio de 
bloques (panelas) de mortero prefabricado. En ningún caso se permitirá el uso de 
piedras o bloques de madera para mantener el refuerzo en su lugar. 
La separación mínima recomendable para varillas redondas, así como el 
recubrimiento de 
concreto, deberá ajustarse a lo dispuesto por la NSR-10. Las varillas de refuerzo, 
antes de su colocación en la obra e inmediatamente antes de la colocación del 
concreto, serán revisadas cuidadosamente y estarán libres de óxido, tierra, 
escamas, aceites, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia extraña que pueda 
disminuir su adherencia con el concreto. 
Ganchos doblajes y empalmes en barras: 
Tanto los ganchos, doblajes y los empalmes en barras deberán cumplir con la NSR-
10. 
El contratista no podrá modificar los diámetros y espaciamientos de los refuerzos, 
ni los doblajes indicados sin autorización del interventor. 
 
Los empalmes de las barras serán autorizados por el interventor. Los empalmes en 
las barras  adyacentes se localizarán de tal manera que queden tan distantes entre 
sí como sea posible, y cuidando que no estén en zona de máxima solicitación, los 
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traslapos de refuerzo en vigas, losas y muros, se alternarán al lado y lado de la 
sección, cualquier variación al comentario anterior deberá ser aprobado por el 
interventor, siguiendo las recomendaciones estipuladas en la NSR-10. 
 
La longitud de los empalmes al traslapo, los radios de doblaje y las dimensiones de 
los ganchos de anclaje, cumplirán lo especificado al respecto en el código ACI-318-
5 y en la NSR-10. 
 

3.4.1. ACERO DE REFUERZO FY=420MPA.; 

 Se refiere al acero en barras redondas corrugadas de longitudes, 6 y 12 metros y 
esfuerzo de cedencia 4.200 kg/cm2 grado 60, en las nominaciones comerciales de 
#3,#4,#5,#6 y #8. Incluye suministro, transporte, corte, figuración y colocación de 
acero, alambre recocido de amarras, andamios, mano de obra de acuerdo a las 
diferentes dimensiones establecidas en loa planos. 
 
Medida y pago: Los aceros de refuerzo se medirán y pagarán por kilogramo (Kg), 
el costo incluye el corte, flejado y colocación del acero de refuerzo, así como todos 
los costos directos e indirectos necesarios para una correcta ejecución. 
 

3.4.2. MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D-84. 

: Se refiere al acero en malla electro soldada tipo D-84 para la colocación del 
refuerzo de retracción y temperatura. Incluye suministro, corte y colocación de 
malla, alambre recocido de amarrar, mano de obra en las dimensiones establecidas 
en los planos. 
Medida y pago: la malla electro soldada se medirán y pagarán por metro cuadrado 
(M2), el costo incluye el corte y colocación de la malla, así como todos los costos 
directos e indirectos necesarios para una correcta ejecución. 
 

3.4.3. ESTRUCTURA METALICA. 

 
Se refiere este ítems a la Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en 
PERFILERIA TIPO IPE Y TUBULAR en  acero estructural ASTM A50 GRADO C  
para elementos de cubierta,, vigas, columnas y demás elementos de la estructura 
según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, 
soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto 
y madera. Todos los elementos deben llevar wash primer, pintura anticorrosiva, (2) 
dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, 
anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para 
el montaje. 
 
Medida y pago: Los aceros de refuerzo se medirán y pagarán por kilogramo (Kg), 
el costo incluye el corte, flejado y colocación del acero de refuerzo, así como todos 
los costos directos e indirectos necesarios para una correcta ejecución. 
 

3.4.3. RAMPA EN ESTRUCTURA METALICA. 
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Se refiere este ítems a la Construcción y montaje de RAMPA para circulación de 
personas con movilidad reducida en ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA 
TIPO IPE Y TUBULAR en  acero estructural ASTM A50 GRADO C  para todos los  
elementos de la estructura según las doimenciones establecidas en los planos y 
diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras 
de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. 
Todos los elementos deben llevar wash primer, pintura anticorrosiva, (2) dos manos 
de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos 
y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje 
. 
Medida y pago: Los aceros de refuerzo se medirán y pagarán por ,metro lineal (ml), 
el costo incluye el corte, flejado y colocación del acero de refuerzo, así como todos 
los costos directos e indirectos necesarios para una correcta ejecución. 
 

3.5. MUROS REVOQUES Y FORROS- 
Descripción y metodología. 
Comprende esta especificación a los muros que serán construidos el interior de la 
edificación, para ello todos  los mampuestos que se empleen en la obra deben estar 
completos con aristas rectas y sin desportilladura, la  calidad debe ser uniforme y 
se someterán  a aprobación de la interventoría antes de utilizarlos en la obra. Sus 
caras serán superficies rectangulares cuyas dimensiones tendrán tolerancia de más 
o menos 0.5 con respecto a las dimensiones nominales. 
Mortero 1:3 
Para pegar  los ladrillos o bloques según el caso, el mortero consistirá de una parte 
de cemento y tres partes de arena (1:3) 
Nota: Las normas para el mezclado y tratamiento en obra son las mismas que para 
los concretos  en cuanto a cuidado del almacenamiento de cemento y la arena, así 
mismo como para su proceso en la mezcladora y su transporte y manipuleo en el 
sitio de colocación. 
Arena semilavada 
La arena que va a ser utilizada en la preparación del mortero para pega de los 
mampuestos debe ser el tipo de arena mas reconocido para este fin que se 
encuentre en la zona y que tenga características similares a la arena semilavada de 
Puerto Tejada con un bajo nivel de arcillas, esta será reconocida y aprobada por la 
interventoría antes de colocarse en mezclas. 
El mortero que vaya requiriendo para pega de los mampuestos se irá fabricando 
para su utilización inmediata, rechazando mezclas con un período mayor a treinta 
minutos de fabricación, 
El mortero usado como repello, tendrá la plasticidad y consistencia necesarias para 
adherirse a la mampostería de tal forma, que al endurecer resulte un conjunto 
monolítico. 
El módulo de finura para la arena de repello debe ser entre 1.8 y 2.3; además el 
porcentaje de finos que pasa la malla 200, no debe ser mayor del 10%. 
Las arenas estarán libres de sustancias que impidan la adherencia o influyan 
desfavorablemente en el proceso de endurecimiento como ácido, grasas, restos 
vegetales y cantidades perjudiciales de arcilla y sales minerales. 
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Todos los mampuestos deberán mojarse antes de la colocación para garantizar la 
permanencia de la humedad del mortero de pega pero sin estar entrapados; e irán 
apoyados en toda su superficie en capas de mortero y juntas de extremos y de lado 
que irán simultáneamente. El mortero de base tendrá un espesor promedio de 2,5 
a 3.0  cm y la junta entre bloques no inferior a 1,25 cm. 
La superficie para instalar la mampostería, estará libre de elementos contaminantes 
( grasa, lodo mugre etc. ) que resten adherencia deseada al piso. Nunca se hará 
mampostería, sobre recebo o tierra sino solamente sobre la base de concreto 
especificada o sobre los muros existentes. 
 
Colocación: 
 Siempre se hilarán por una cara. Para la tolerancia de niveles, la interventoría 
colocará una boquillera de tipo metálico sobre la línea de dilatación y no se deben 
dar diferencia mayores a 0.5  cm. 
Durante la construcción los bloques  o los ladrillos deben protegerse antes y durante 
su instalación de elementos que puedan hacerles perder adherencia y presentación 
 
A. Antes de iniciar la construcción de un muro, debe hacerse un trazo que sirva de 

guía a los operadores, para alinear la mampostería, el cual se hará con hilos  
tensos y estacas. 

B. A medida que pasa una hilada a la siguiente, el alineamiento se hará por hilos 
tensos fijados por mampuestos en los extremos, o en tramos intermedios de 5,00 
mts. El muro debe plomarse a medida que se construye para que quede 
perfectamente vertical. 

C. La cantidad de agua para el mortero debe producir una mezcla homogénea, fácil 
de operar el palustre 

D. El mampuesto debe humedecerse antes de su colocación para que no reste 
agua al mortero 

E. Los empates de muros que se junten uno con otro, deben estar por endentados 
que los traben. 

F. Si al repartir las hiladas se encuentra una diferencia total de menos de 0.06 m. 
Se deberá suplir por medio de una guía en las placas de piso. 

G. Todos aquellos elementos que deban quedar incrustados en los muros tales 
como cajas, chazos, etc. Se colocarán en los sitios indicados, al tiempo de 
formación del muro. En caso de instalación de chazos de madera, irán 
inmunizados y con malla lateral para lograr un buen drenaje. 

H. Para los elementos de fijación correspondiente a puertas, rejillas u otros, se 
dejaran al levantar los muros debidamente empotrados, los chazos, ángulos o 
taches correspondientes. 

k. Para el caso de muros pañetados, previamente a esta operación se debe tapar 
con papel las  cajas de interruptores, salidas sanitarias etc. 

l. Las regatas para instalación eléctrica, sanitarias, etc. Se ejecutaran solamente 
tres días después de formada la mampostería evitando así el fraguado incorrecto 
de los morteros. 

m. Para la limpieza de los muros a la vista se procederá a utilizar materiales 
aprobados por la interventoría. 
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3.5.1. SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE CONCRETO ESPESOR 15 CM 

se refiere a la construcción de sobrecimiento en bloque de concreto de 15 x 20 x 40 
cm. espesor de 15 cm - impermeabilizado con Igol y mortero impermeabilizante 
(bloque de primera calidad, 2 hiladas). incluye el suministro y el transporte de 
materiales, mortero de pega 1:4, relleno en concreto fluido de 10.5 mpa en todas 
las celdas.  cara exterior y base cimentación externa: 1 capa de igol imprimante de 
sika o equivalente, 2 capas de Igol denso de sika o equivalente y polietileno.  cara 
interior y base cimentación interna:  1 capa de sika impra muro equivalente, revoque 
1:4  impermeabilizado con sika1 o equivalente y todos los elementos necesarios 
para su correcta ejecución y funcionamiento. 
 
Medida y pago: La medida será la superficie en  metros lineales (ML)  

3.5.2.MAMPOSTERIA EN CALAO 

Construcción de MAMPOSTERIA EN CALADO/CELOSIA  de 49x14cm, tipo 
MASSARI, revitado dos caras. Incluye el suministro y transporte del calado, mortero 
de pega y de revite 1:4 espesor max=0.01 m, andamios y todo lo necesario para su 
correcta construcción. Todos los cortes se realizarán a máquina. (Según norma 
Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34) para el anclaje de las dovelas se dejan 
previamente embebidos en el vaciado de los concretos de vigas y/o losas. 
 
Medida y pago: la mampostería se medirá y pagarán por metro cuadrado (m2), el 
costo incluye el corte y colocación de la malla, así como todos los costos directos e 
indirectos necesarios para una correcta ejecución. 
 

3.5.3. Construcción de MAMPOSTERIA EN LADRILLO 

Esta actividad consiste en la construcción de muros PARA REVOCAR O 
ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 10 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 15 cm. 
Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor 
max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción 
y funcionamiento. 
 
Medida y pago: la mampostería se medirá y pagarán por metro cuadrado (m2), el 
costo incluye el corte y colocación de la malla, así como todos los costos directos e 
indirectos necesarios para una correcta ejecución. 

3.5.4.MAMPOSTERIA EN LADRILLO ARQUITECTONICO 

Construcción de MAMPOSTERIA EN LADRILLO ARQUITECTONICO PARA 
FACHADA en bloque Monaco de 12z6.8x45cm color Rojo, verde.o chocolate cara 
lisa, revitado dos caras. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, mortero de 
pega y de revite 1:4 espesor max=0.01 m, andamios y todo lo necesario para su 
correcta construcción. Todos los cortes se realizarán a máquina. (Según norma 
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Icontec 4026) para el anclaje de las dovelas se dejan previamente embebidos en el 
vaciado de los concretos de vigas y/o losas. 
 
Medida y pago: la mampostería se medirá y pagarán por metro cuadrado (m2), el 
costo incluye el corte y colocación de la malla, así como todos los costos directos e 
indirectos necesarios para una correcta ejecución. 
 

3.5.5 Construcción de SILLAR EN CONCRETO DE 21 Mpa DE 0.10 X 0.30 m. 

Esta actividad consiste en la ejecución del sillar en concreto de 21 Mpa de sección 
0.10mtx0.30 mt ; Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta 
completa, vibrado, curado,  todos los elementos necesarios para su correcta 
ejecución. No incluye refuerzo. 
 
Medida y pago: La medida será la superficie en  metros lineales (ML) 
 

3.5.6.Construcción de DINTELES EN CONCRETO DE 21 Mpa DE 0.10 X 0.20 

m. 

 Esta actividad consiste en la ejecución de dintel en concreto de 21 Mpa de seccion 
15x29 mt; Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta 
completa, vibrado, curado, este elemento va revocado o enchapado en el mismo 
material de la mampostería, el acabado se pagará en el ítem respectivo y todos los 
elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye refuerzo. 
 
Medida y pago: La medida será la superficie en  metros lineales (ML) 
 
Descripción y metodología para revoques 
Para la construcción de los morteros se utilizará arena de revoque lavada o semi 
lavada que no tenga exceso de arcilla; sus proporciones serán de 1:3, tres partes de 
arena por una parte de cemento, en la siguiente forma: 
 
La mampostería se limpiará de todos los residuos dejados durante la ejecución, se 
humedecerán convenientemente, enseguida se procederá a fijar las líneas maestras, 
las cuales sirven de guía para el plomo y la superficie plana. Se colocará en forma 
continua, una primera capa de mortero con espesor máximo de 1 cm. La cual se deja 
fraguar por espacio de 12 horas y después se procede a dar la segunda capa de 
afinado apoyándose en las líneas maestras. 
 
La cantidad de mortero que debe prepararse debe ser calculada para que  sea gastada 
en el lapso de una hora. 
 
Finalmente  la superficie obtenida será, alisada por medio de una llana de madera 
especial, cuidando de que la superficie obtenida sea perfectamente reglada, plomada 
y plana.  
Los pañetes de los muros deberán dilatarse mediante estrías de un ancho de 1 cm. 
Por la profundidad del pañete, estas dilataciones se harán donde quieran que se 
presenten cambios de material pañetado, horizontal o verticalmente, en los sitios en 
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que los muros o pañetes terminen o se ajusten a elementos tales como estructuras 
horizontal o verticalmente. Las dilataciones deberán ser perfectamente rectas y de 
ancho uniforme. 
Los filos se harán en todos los casos que sean necesarios tales como vanos de 
puertas y ventanas, terminaciones de muros, horizontales y verticales etc. de acuerdo 
con las instrucciones de la Interventoría. 
 
Materiales: Todos los morteros se harán con arena lavada o semi lavada traída de 
revoque en proporción 1:3.y Cemento Portland 
 
Descripción y metodología para enchapes 
Se refiere este ítem a la ejecución de enchapes en  baños, cocinas cuartos de aseo; 
en baldosín de porcelana previamente especificado en tamaños y colores  y  alturas 
establecidas en los planos. 
Una vez conformado el alistado del piso, se debe revisar que no presenten grietas 
o desnivel, esto será previamente verificado por la Supervisión, hay que eliminar 
residuos de polvo y humedecer la superficie. 
Antes de enchapar los muros o pisos se procede a: 
Preparar la superficie: Prepare la Mezcla cemento gris, pegacor o pega similar y 
agua 5x2 cinco de cemento gris, pegacor o pega similar por dos de agua en un 
recipiente limpio mezcle hasta obtener una masa homogénea, libre de grumos, 
Vuélvala uniforme y déjela reposar, déjela reposar quince minutos y vuelva a 
mezclar antes de usar 
Extendida del pegante con llana dentada: Aplique cemento gris, pegacor o pega 
similar sobre la superficie con el lado liso de la llana y extiéndalo con el lado dentado, 
inclinándola a 45 grados aplique solo la cantidad que pueda cubrir de 10 a 15 
minutos. 
Instale las baldosas mientras el cemento gris, pegacor o pega similar este húmedo 
y pegajoso, Revise constantemente la superficie del pegante, si éste no se adhiere 
al contacto del dedo, retírelo y aplique cemento gris, pegacor o pega similar fresco. 
Asiente de piezas: La baldosa debe apretarse u golpearla con un martillo de caucho. 
Retiro de los residuos de pegante y limpieza: Habrá que retirar de la superficie el 
pegante y residuos con una esponja húmeda mientras la mezcla esta fresca. 
 
NOTA: Si se instalan piezas grandes mayores o iguales a treinta centímetros aplique 
cemento gris, pegacor o pega similar igualmente en el reverso de cada una, 
utilizando el lado liso de la llana y extendiéndola después con el lado dentado. 
 
si se utiliza pegacor no se deben remojar las baldosas 
no se emboquilla con pegacor debe realizarse con cemento gris, concolor o boquilla similar 
no mezclar pegacor con otros productos 

 
Para emboquillar debe esperarse 24 horas luego de pegada la cerámica. 
Preparar la mezcla con color o boquilla similar agua a una parte de agua agregue 
cuatro partes de con color o boquilla simila.r 
Mezclar con el palustre hasta obtener una mezcla homogénea. 
Llene la rasqueta de caucho. 
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Aplique diagonal a la dirección de las juntas.  
Limpie el producto sobrante con una estopa cinco minutos después de su aplicación. 
 
Las piezas a colocar deben tener las mismas especificaciones que las contratadas. 
 
Nota: los baldosines que queden en los filos de vanos de puertas, ventanas o 
extremos de muros, seran biselados en sus bordes  o se les instalará piraguas 
plasticas, de aluminio o pirlan según lo estipule el contrato o la intervetoría. 
 
Materiales; Se usará baldosín de porcelana, de primera calidad en las dimensiones 
especificadas. El contratista deberá tener especial cuidado en la adquisición del 
material con el objeto de garantizar un baldosín de primera calidad, igual tamaño e 
idéntico colorido en el caso de reparaciones, para lo cual sugerimos atender en forma 
cuidadosa la compra del material de un mismo numero de serie de fabricación. 
Cemento gris para la pega o pegacor o similar y cemento blanco para el emboquillado 
o concolor o similar. 
Se utilizarán materiales de primera calidad de las referencias que se especifican y las 
herramientas y mano de obra calificada que sean necesarias para su correcta 
instalación 
 

3.5.8. REVOQUE SOBRE PARED 

REVOQUE LISO SOBRE PARED de espesor 1.5cm. Incluye Suministro transporte 
y colocacion de mortero de revoque 1:4, andamios , acentado con llana para una 
textura completamente lisa y perfecta. 
 
Medida y pago: esta actividad se medirá y pagarán por metro cuadrado (m2), 
incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para una correcta 
ejecución. 
 

3.5.9. ENCHAPA CERAMICO PISO 

Colocación ENCHAPE CERÁMICO Piso tipo duropiso de 33x33 cm., color blanco o 
negro. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica 
tipo pegacor o su equivalente, remate en varilla de PVC intermatex acolillado color 
blanco,y dilataciones plasticaS EN CUADROS CADA 2MT y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 
 
Medida y pago: esta actividad se medirá y pagarán por metro cuadrado (m2), 
incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para una correcta 
ejecución. 
 

3.5.10. ENCHAPE CERAMICO PARED 

Colocación ENCHAPE CERÁMICO PARED tipo Macedonia de Corona o 
equivalentede DE 25x35 cm., color blanco. Incluye suministro y transporte de los 
materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacor o su equivalente, remate en varilla 
de PVC intermatex acolillado color blanco y todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación y funcionamiento. 
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Medida y pago: esta actividad se medirá y pagarán por metro cuadrado (m2), 
incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para una correcta 
ejecución. 
 

3.5.11.PINTURA A BASE DE AGUA 

Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de 
primera calidad sobre muros revocados , tres manos o las necesarias hasta obtener 
una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los 
materiales, resanes, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una 
superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría 
 
Medida y pago: esta actividad se medirá y pagarán por metro cuadrado (m2), 
incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para una correcta 
ejecución. 
 
 
3.6. PISOS Y ANDENES 
 

3.6.1 ACOMODAMIENTO Y NIVELACIÓN DE PIEDRA DE ENTRESUELO 

, Esta actividad consiste en la colocación de entresuelo en piedra acomodada de 
espesor de 0.20m,con piedra (e=0,15 m.), arenilla compactada (e=0,05 m.) Incluye 
suministro y transporte de materiales, compactación mecánica, polietileno de baja 
densidad y todo lo necesario para su correcta colocación. La piedra seleccionada 
debe ser aprobada por la interventoría. 
 
Medida y pago: Las medidas serán metros cuadrados (M2)  se descontarán los 
vanos de puertas y ventanas. El valor incluye los filos y dilataciones que sean 
necesarios de acuerdo con la descripción, metodología y a lo indicado por la 
Interventoría. La forma de pago será la estipulada en el contrato. 

3.6.2. Construcción de PLACA en concreto de 21 Mpa, espesor de 0,08 m.  

Esta actividad consiste en la construcción de piso en concreto de 21 Mpa de 8 
centímetros sobre el terreno y/o entresuelo. Incluye Impermeabilización integral con 
Plastocrete DM o equivalente, suministro y transporte de los materiales, malla 
electrosoldada D-84, formaleta en Súper T de 19mm, Vaciado alternado (en cuadros 
no superiores de 2.0 x 2.0 m), nivelación  del terreno y adecuación de la superficie, 
mano de obra  y todos los demás elementos necesarios para su correcta 
construcción. No incluye entresuelo. Las excavaciones o descapotes se pagarán en 
su ítem respectivo. 
 
Medida y pago: Las medidas serán metros cuadrados (M2)  acuerdo con la 
descripción, metodología y a lo indicado por la Interventoría.  
 

3.6.3. PISO EN ADOQUIN CUDRADO en concreto de 20x20cmx6cm. 

Esta actividad consiste en Colocación de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN 
CONCRETO DE 20x20x6cm COLOR AMARILLO FUEGO O BLANCO 
ARENA.Incluye suministro y transporte de los materiales, cama de asiento en arena 
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limpia de 0,04 m, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de 
instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 
4meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. 
 
Medida y pago: Las medidas serán metros cuadrados (M2)  acuerdo con la 
descripción, metodología y a lo indicado por la Interventoría.  
 
 

3.6.4. PISO EN BALDOSA HABANA DE GRANO TRANI, BLANCO O CREMA 

No.1-2  DE 30 x 30 cm 

Esta actividad consiste en la colocacion de baldosa de grano Trani de 30x30 de 
primera calidad aprobada por la interventoría que cumpla la norma NTC 2849. 
Incluye concreto de pega y nivelación 1:3:2 de cemento, arena de concreto, 
agregado de 3/8" a 1/2" y aditivo plastificante en un espesor de 5 cm, suministro y 
transporte de la baldosa, varilla de dilatación en PVC de 5 mm x 37mm en 
cuadrículas de  2,10 x 2,10 m., lechada del mismo color de la baldosa, destroncada, 
pulida, brillada y encerada en el sitio con cera polimerica,  protección de muros, 
puertas y desagües. Cargue, transporte y botada de material sobrante (cachaza) en 
botaderos oficiales. La interventoría entregará el diseño en tapetes o franjas 
combinando los colores (máximo dos colores). Los ensayos que se requieran serán 
por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra. 
 
Medida y pago: Las medidas serán metros cuadrados (M2)  acuerdo con la 
descripción, metodología y a lo indicado por la Interventoría.  
 

3.6.5 Construcción de ZÓCALO  

 Esta actividad consiste en pa colocación de guarda escobas en grano similar a la 
baldosa de piso, con un desarrollo de 10 cm., y un espesor de 1 cm, embebido en 
muro. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero de pega 1:5, 
dilataciones en aluminio e= 3 mm. a todo lo largo del zócalo y curvas cada 0.90 m., 
cortes sobre baldosa, remates, pulida y brillada y todos los elementos necesarios 
para su correcta construcción y funcionamiento. Según muestras en obra aprobadas 
por la interventoría. 
 
Medida y pago: Las medidas serán metros lineales (ML)  de acuerdo con la 
descripción, metodología y a lo indicado por la Interventoría.  
 

3.6.6 Colocación de PISO EN GRES RÚSTICA SAHARA DE 7 x 25 cm. 

Esta actividad consiste en la colocación de piso en gres rústico Sahara de 7x25cm 
tipo corcho + mortero 1:4 endientado e impermeabilizado con Sika 1 o equivalente 
+ manto en asfalto modificado APP tipo Fiberglass P3 o equivalente.+ Manto P2 o 
equivalente (para terrazas transitables). Incluye suministro y transporte de los 
materiales, juntas de dilatación cada 1,80 m. en ambos sentidos con sellante 
elastomerico tipo Sikaflex o equivalente calidad, zócalo en mediacaña, y todos los 
demás elementos necesarios para su correcta construcción (espesor mínimo del 
mortero=0,05 m.) 
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Medida y pago: Las medidas serán metros cuadrados (M2) acuerdo con la 
descripción, metodología y a lo indicado por la Interventoría.  
 

3.6.7 Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa, espesor de 0,10 m.  

Esta actividad consiste en la construcción de anden en concreto de 21 Mpa,sobre 
el terreno y/o entresuelo. Incluye Impermeabilización integral con Plastocrete DM o 
equivalente, suministro y transporte de los materiales, malla electrosoldada D-84, 
formaleta en Súper T de 19mm, Vaciado alternado (en cuadros no superiores de 2.0 
x 2.0 m), nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mano de obra  y todos 
los demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye 
entresuelo. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo. 
 
Medida y pago: Las medidas serán metros cuadrados (M2)  acuerdo con la 
descripción, metodología y a lo indicado por la Interventoría.  
 

3.9.7 FORRO  EN GRANO PULIDO para escalera, 

 Esta actividad consiste en la colocación de mortero de grano n°2+ cemento blanco, 
polvillo y color mineral, sobre huella y contrahuella de escaleras incluye pulida y 
brillada 
 
Medida y pago: Las medidas serán metros cuadrados (M2)  acuerdo con la 
descripción, metodología y a lo indicado por la Interventoría.  
 
 
 

7 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA 
 

CARPINTERIA METALICA 
Esta especificación contiene los requisitos mínimos que deben cumplir los 
materiales, la fabricación e instalación de, puertas, ventanas, antepechos y rejas 
metálicas. 
Los materiales empleados deben ser de fabricación colombiana, de primera calidad 
y encontrarse en condiciones similares a las que tienen al salir de la fábrica y no 
deben haber sufrido accidente mecánico o químico antes, después o durante el 
montaje o cualquier dobladura o impacto fuerte que pueda producir variaciones en 
las propiedades mecánicas del  elemento, caso en el cual deberá sustituirse. 
Las soldaduras deben llevarse a cabo para que el material quede depositado 
satisfactoriamente en toda la longitud y en todo el espesor de la junta y que se 
reduzcan al mínimo las distorsiones y los esfuerzos por la retracción del material. 
Las caras de fusión y las superficies circundantes deberán estar libres de escorias, 
aceites o grasas, pinturas, óxidos o cualquier sustancia o elemento que pueda 
perjudicar la calidad de la soldadura. Las partes o elementos que se estén soldando 
deberán mantenerse firmemente en su posición correcta por medio de prensas o 
abrazaderas. 
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Las partes que deban soldarse con filete deberán ponerse en contacto tan 
estrechamente como sea posible. Cuando el espesor del elemento por soldar sea 
superior a 2.5 cms. Es necesario precalentarlo. Toda la soldadura debe dejarse 
enfriar libremente y no forzarse al descenso de su temperatura. Después de cada 
paso de soldadura se removerá completamente toda la escoria que pueda haber 
quedado. 
El metal de soldadura una vez depositado debe aparecer sin grietas, inclusiones de 
escoria, porosidades grandes, cavidades ni otros defectos de posición. La porosidad 
fina, distribuida ampliamente en la junta soldada podrá ser aceptada o no a juicio 
del interventor. El metal de la soldadura deberá fundirse adecuadamente con el de 
las piezas por juntar, sin socavación seria o traslapo en los bordes de la soldadura, 
la cual debe pulirse con esmeril para presentar contornos sólidos y uniformes. 
En las juntas que presentan grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, 
cavidades o en que el metal de soldadura tienda traspasar el de las piezas soldadas 
sin fusión adecuada, las porciones defectuosas se recortarán y escoplarán y la junta 
se soldará de nuevo. Las socavaciones se podrán reparar depositando más metal. 
Antes del montaje y colocación de las estructuras metálicas, éstas recibirán por lo 
menos dos manos de pintura anticorrosiva. 
Todas las ventanas, puertas, marcos para puertas, etc., se ejecutarán de acuerdo 
a las secciones, perfiles y materiales determinados en los planos o en su defecto 
siguiendo las recomendaciones impartidas por la interventoría. 
Las manijas, cerraduras y accesorios que lleven los diferentes elementos, se 
ajustarán con 
tornillos. Las partes o elementos metálicos que se especifiquen en materiales 
oxidables, se deben instalar una vez que se hayan recibido por lo menos dos capas 
de pintura anticorrosiva. 
Los cortes y ajustes deberán ser de gran precisión para evitar endijas entre ellos y 
filtraciones de agua. 

3.7.1 PUERTA DE 2.00X2.50 EN LÁMINA METÁLICA HOT ROLLED CALIBRE 

12 

Suministro, transporte y colocación de  Puerta de 2.00x2.50 en Lámina metálica hot 
rolled calibre 12, de dos alas cortada con láser con perforación del 30%. Estructura 
en bastidor de perfilería tubular de 3".  Pintura primer epóxi atoxico, espesor 
12micras. Acabado pintura Poliuretano horneable de buena adherencia, flexibilidad 
y resistencia al impacto, maquinado y rayado. Acabado Semi-mate. Espesor del 
acabado 12micras. Color ROJO. Modo de aplicación: Máquina de rodillos. Según 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento y 
previa aprobación de la interventoría. Según diseño. 
 
Medida y pago: Las puertas descritas se contabilizan por Unidad (Ud), para lo cual 
se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro relación de 
cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir todos los 
costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
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3.7.2 VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 

 Suministro, transporte y colocación de ventana corrediza en aluminio 
anodizado natural de ( 1,5,2,00,3,00,4,00,3,40)x1.30m., sistema 3831/5020-2 
calidad tipo Alumina o equivalente, (PP/XO), marco de 52mm, ensamble mecánico 
con tornillos, perfiles verticales y horizontales reforzados, cerradura una cara, guias 
platicas, empaques de neopreno, cristal templado de 8mm, división en tubular de 2" 
x 1", persiana en la parte superior ALN 315 de 0.30 cm de altura. Según diseño. 
 
Medida y pago: Las ventanas descritas se contabilizan por metro cuadrado (m2), 
para lo cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro 
relación de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir 
todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
 

3.7.3 PUERTA METÁLICA EN CELOSIA  DE 0,70X2.10 

Suministro, transporte y colocación de  Puerta metálica en celosia  de 0,70x2.10, en 
lámina cal 20  batiente, de 2 alas, incluye bastidor en lámina cal 20, celosias en 
lámina cal 20, cerradura de seguridad de primera calidad, manija, pasador, pintura 
anticorrosiva y adherente, acabado en pintura esmalte  de poliuretano y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento y previa 
aprobación de la interventoría. Según diseño. 
 
Medida y pago: Las puertas descritas se contabilizan por Unidad (Ud), para lo cual 
se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro relación de 
cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir todos los 
costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
 

3.7.4. PUERTA METÁLICA EN CELOSIA  DE 0,80X2.10, 

 Suministro, transporte y colocación de  Puerta metálica en celosia  de 
0,80x2.10, en lámina cal 20  batiente, de una ala, incluye bastidor en lámina cal 20, 
celosias en lámina cal 20, cerradura de seguridad de primera calidad, manija, 
pasador, pintura anticorrosiva y adherente, acabado en pintura esmalte  de 
poliuretano y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento y previa aprobación de la interventoría. Según diseño. 
 
Medida y pago: Las puertas descritas se contabilizan por Unidad (Ud), para lo cual 
se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro relación de 
cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir todos los 
costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
 

3.7.5. PUERTA METÁLICA EN CELOSIA  DE 1.00X2.10 

 Suministro, transporte y colocación de  Puerta metálica en celosia  de 
1.00x2.10, en lámina cal 20  batiente, de una ala, incluye bastidor en lámina cal 20, 
celosias en lámina cal 20, cerradura de seguridad de primera calidad, manija, 
pasador, pintura anticorrosiva y adherente, acabado en pintura esmalte  de 
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poliuretano y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento y previa aprobación de la interventoría. Según diseño. 
 
Medida y pago: Las puertas descritas se contabilizan por Unidad (Ud), para lo cual 
se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro relación de 
cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir todos los 
costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
 

3.7.6. PUENTE EN MADERA INMUNIZADA. LONG. 8 MT 

 
Construccion de PUENTE EN MADERA INMUNIZADA de acuerdo a las medidas y 
especificaciones establecidas en los planos y diseños del proyecto, incluye el 
suministro, transporte y colocacion de materiales, mano de obra y equipo necesario 
para la ejecucion de las obras. 
 Se incluyen las bases en concreto necesarias para el anclaje de los pilares en 
madera. 
Medida y pago: los puentes descritos se contabilizan por Unidad (Ud), para lo cual 
se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro relación de 
cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir todos los 
costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
 

3.7.7. PASAMANOS METÁLICO CON UNA ALTURA DE 1.10 M 

Instalación de pasamanos metálico con una altura de 1.10 m; ángulo superior e 
inferior de 2" x 3/16 "; barrotes cuadrados de 12 mm cada 11 cm, platinas pie de 
amigo y platina de anclaje con un espesor de 1/4" cada 2.5 m y pernos expansivos 
de 3/8", pintura poliuretano, catalizador, base anticorrosiva y adherente, con tubería 
horizontal, con la colocación adicional de  tubería horizontal de 2" a una altura de 
70 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, cortes, soldaduras y 
fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento y previa aprobación de la interventoría. Según diseño. 
 
Medida y pago: El pasamano descrito se contabiliza por metro lineal (Ml), para lo 
cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro relación 
de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir todos 
los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
 

 PUERTA VIDRIERA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL 

TEMPLADO DE 8 MM. 

 Suministro, transporte y colocación de puerta vidriera en aluminio anodizado 
natural y cristal templado de 8 mm., de 1.8X2,7m., sistema PC 7038 tradicional de 
Alúmina o su equivalente,  compuesta por 2modúlos uno fijo y doscorredizos, con 
montante en cristal templado claro de 6 mm. de 2,50 x 0.30 m. compuesta por dos 
módulos fijos. Incluye pisavidrios a presión, empaques y silicona antihogos en todo 
el perímetro del vidrio, rodamientos, cerradura pico de loro 854 doble de primera 
calidad tipo Yale o su equivalente, falleba báscula de 12" inferior y superior en las 
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alas corredizas, tiraderas doble fin en ambas caras de las alas corredizas y todos 
los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, previa 
aprobación de la interventoría. 
 
Medida y pago: Las puertas descritas se contabilizan por Unidad (Ud), para lo cual 
se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro relación de 
cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir todos los 
costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
 

8.CUBIERTAS, CANOAS Y BAJANTES. 
3.8.1.CUBIERTA EN PANELES DE ALUZINC. 

Esta actividad se refiere a Suministro, transporte e instalación de cubierta en 

paneles de aluzinc o su equivalente, ref: 525 C sandwich deck de HunterDouglas o 
su equivalente(conformado de aluzinc prepintado cal 26 en cara externa y aluzinc 
prepintado cal 26 en cara interna, inyectado con poliuretano expandido de alta 
densidad(38 kg/m3)) espesor=30 mm, Incluye clip de fijación SD,  remates externos 
e interno de cubierta, tornillos autoroscantes, sellante base poliuretano y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según Diseño. 
Previa aprobación de la interventoria. 
 
Medida y pago: La medida se hará por metro cuadrado M2 y el pago será de 
acuerdo con los precios unitarios establecidos en los diferentes ítems del contrato. 
Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución 
del trabajo. 

3.8.2.CUBIERTA EN ESTRUCTURA DE GUADUA Y ACERO 

Construcción de cubierta con estructura de guadua y acero ( columnas y, vigas y 
correas)  de acuerdo a las medidas y especificaciones establecidas en los planos y 
diseños; incluye suministro, transporte y colocación de materiales, mano de obra y 
equipo y elementos necesarios para su normal construcción. 
 
Medida y pago: La medida se hará por metro cuadrado M2 y el pago será de 
acuerdo con los precios unitarios establecidos en los diferentes ítems del contrato. 
Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución 
del trabajo. 
 

3.8.3.CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA 

 
Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja termoacustica tipo Mano 
Plass, Incluye clip de fijación SD,  remates externos e interno de cubierta, tornillos 
autoroscantes, sellante base poliuretano y todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación y funcionamiento. Según Diseño. Previa aprobación de la 
interventoria. 
Medida y pago: La medida se hará por metro cuadrado M2 y el pago será de 
acuerdo con los precios unitarios establecidos en los diferentes ítems del contrato. 
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Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución 
del trabajo. 

3.8.4. CANOA EN U 

Suministro, transporte y colocación de canoa en "U" en lamina galvanizada calibre 
20, desarrollo 0.8m. con soldadura autógena. Incluye embudos en el mismo material 
de la canoa, soportes, tornillos autoperforantes, wash primer, anticorrosivo epóxico 
por ambas caras, acabado con esmalte en la cara inferior a la vista y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.  Según diseño 
de cubierta. 
 
Medida y pago: Los aparatos  descritos se contabilizan por metro lineal (Ml), para 
lo cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro 
relación de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir 
todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
 

3.3.5. ENBUDOS EN LAMINA GALVANIZADA. 

 Suministro, transporte y colocación de embudo en lamina galvanizado calibre 
20, . con soldadura autógena.  embudos en el mismo material de la canoa, soportes, 
tornillos autoperforantes, wash primer, anticorrosivo epóxico por ambas caras, 
acabado con esmalte en la cara inferior a la vista y todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación y funcionamiento.  Según diseño de cubierta. 
 
Medida y pago: Los aparatos descritos se contabilizan por Unidad (Ud), para lo 
cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro relación 
de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir todos 
los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
 

 
 

3.9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
 

Tuberías y accesorios de pvc 
La distribución e instalación de tuberías, diámetro y accesorios de PVC, serán los 
indicados en los planos y no se permitirá ningún cambio o variación sin la 
aprobación del Interventor. Si las variaciones en la localización o diámetro de las 
tuberías son aprobadas ellas deben ser registradas en los planos para efectos de 
medición y futuras reparaciones. 
Las tuberías de PVC deben reunir los siguientes requisitos: 
1. Los tubos y accesorios de PVC deben cumplir la especificación indicada en las 
normas 
ICONTEC 382 Y 539. 
2. El material del tubo deberá ser homogéneo a través de la pared y uniforme en 
color, capacidad y densidad; las superficies internas y externas de los tubos deberán 
ser libres y 
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lisas a simple vista de grietas, fisuras, perforaciones e incrustaciones de material 
extraño. Los extremos del tubo deberán tener un corte normal al eje, aunque sean 
biselados. 
3. El cemento solvente utilizado para la unión de tubos y accesorios de PVC debe 
cumplir la norma ICONTEC 566. 
Para la tubería de agua caliente se usará el solvente indicado por el fabricante y 
bajo la responsabilidad del contratista. 
Además no se permitirá el empleo de tubos o accesorios usados o en mal estado. 
 
Desagües. 
Las instalaciones de desagües para los pisos que no queden a nivel del terreno 
dentro de la tierra, se harán con tuberías y accesorios de tuberías de polivinilo de la 
mejor calidad. 
Se revisará y se probará con agua cada tubo, y se chequeará cada accesorio antes 
de ser 
cortado, emplomado o soldado, para asegurarse de que no hay porosidades ni 
defectos de fabricación perjudiciales para el buen funcionamiento de los desagües. 
No se permitirá el taponamiento con brea de las porosidades que se presenten en 
las tuberías y accesorios y, en cualquier material que se instale estando defectuoso, 
tendrá que ser desmontado y cambiado a costa del contratista. 
Los desagües dentro de la tierra se harán en tubería y accesorios de cemento, gress 
o en PVC, según se especifique en el proyecto, éstos deberán ser suministrados e 
instalados por el Contratista, asegurando una correcta colocación y funcionamiento 
de las tuberías, así como para una para una correcta construcción de las cajas de 
inspección de empalme. 
Los desagües verticales dentro de los muros para orinales, lavamanos, lavaplatos, 
lavadores, etc,. Se harán en tubería de PVC. 
Los diámetros y materiales de las tuberías de desagüe se ceñirán estrictamente a 
lo indicado en los planos o en el cuadro relación de cantidades de obras y precios. 
 

3.9.1. BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DE 4” 

 
La actividad consiste en la construcción de bajantes de aguas lluvias o re 
ventilación. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, 
pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte 
de interventoria, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación y funcionamiento. 
Medida y pago: La tubería se medirá por metros lineales (ML) agrupadas por 
diámetros y en él se incluirán todos los accesorios necesarios, así como todos los 
costos directos e indirectos para el correcto funcionamiento de las instalaciones. 

 

3.9.2 TUBERÍA PVC-LLUVIAS, con un DIÁMETRO DE 4" 

La actividad consiste en la construcción, para bajantes de aguas lluvias o re 
ventilación. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, 
pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte 
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de interventoria, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación y funcionamiento. 
 
Medida y pago: La tubería se medirá por metros lineales (ML) agrupadas por 
diámetros y en él se incluirán todos los accesorios necesarios, así como todos los 
costos directos e indirectos para el correcto funcionamiento de las instalaciones. 
 

3.9.3. TUBERÍA PVC-S SANITARIA DIÁMETRO DE 2" 

La actividad consiste en la construcción de tubería de pvc-s de 2”, para aguas 
residuales ENTERRADA y/0 colgada bajo losa . Incluye suministro y transporte de 
los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran 
en su ítem respectivo. 
 
Medida y pago: La tubería se medirá por metros lineales (ML) agrupadas por 
diámetros y en él se incluirán todos los accesorios necesarios, así como todos los 
costos directos e indirectos para el correcto funcionamiento de las instalaciones. 

3.6.5  TUBERÍA PVC-SANITARIA DIÁMETRO DE 4", 

La actividad consiste en la construcción de tubería de agua RESIDUAL en pvc-s.de 
4”la cual puede ir colgada bajo la losa , bajantes o enterrada; Incluye suministro y 
transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, 
acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoria, andamios, 
abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 
 
Medida y pago: La tubería se medirá por metros lineales (ML) agrupadas por 
diámetros y en él se incluirán todos los accesorios necesarios, así como todos los 
costos directos e indirectos para el correcto funcionamiento de las instalaciones. 
 

3.9.6 TUBERÍA PVC-, con un DIÁMETRO DE 250 mm, 

 La actividad consiste en la construcción de tubería de 200mm en pvc-s-Novasfor. 
Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante,  y 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 
 
Medida y pago: La tubería se medirá por metros lineales (ML) agrupadas por 
diámetros y en él se incluirán todos los accesorios necesarios, así como todos los 
costos directos e indirectos para el correcto funcionamiento de las instalaciones. 
 
Salidas de abasto. 
Para los puntos de agua fría se incluye los materiales, equipos y herramientas 
necesarias para garantizar el adecuado suministro de agua potable a los aparatos 
sanitarios, orinales, lavamanos, duchas, lavaplatos, llaves terminales, etc. Este 
valor unitario debe contemplarse desde el registro de control a la salida. Estas 
instalaciones deben cumplir con todas las normas y requisitos estipulados por las 
empresas municipales, el Código Colombiano de Fontanería, el diseñador y con las 
especificaciones exigidas por los fabricantes de los elementos y accesorios con el 
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fin de garantizar su adecuado funcionamiento. Para el recibo debe cumplir con todas 
las pruebas hidráulicas exigidas por la Interventoría.  
De todas maneras, EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA facilitará los planos para las 
respectivas instalaciones, en el caso de reparaciones y de no contar con planos, se 
buscarán los puntos de conexión mas cercanos, verificando su correcta evacuación, 
los puntos hidraulicos de Ø ½” deberàn tener nicle y codo en HG. 
 

3.9.7 RED HIDRAULICA DE ½’’ EN PVC-P rde 21:  

Se refiere a la salida de  aparatos sanitarios como lavamanos, sanitarios, orinales y 
pocetas en tubería pvc-p de ½”. Incluye el suministro, transporte y colocación de 
materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación 
 
Medida y pago: La tubería se medirá por metros lineales (ML) agrupadas por 
diámetros y en él se incluirán todos los accesorios necesarios, así como todos los 
costos directos e indirectos para el correcto funcionamiento de las instalaciones. 
 
 

3.9.8. Valvula de 1/2" en cobre 

La actividad consiste en la colocación de válvula de ½” en cobre; incluye acoples, 
teflon y todo lo necesario para su instalación y normal funcionamiento 
 
Medida y pago: Las válvulas descritas  se contabilizan por Unidad (Ud), para lo cual 
se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro relación de 
cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir todos los 
costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
 

3.9.10. CAJA SUMIDERO 

Construccion de CAJA SUMIDERO DE 80X60CM. Incluye excavacion y lleno de 
vacios, Suministro transporte y construccion de concreto de 3000 psi para muros y 
losa de fondo de espesor 10cm y regilla de acero  
 
Medida y pago: Las cajas y cámaras descritas se contabilizan por Unidad (Ud), 
para lo cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro 
relación de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir 
todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
 

3.9.11 CAJA DE EMPALME DE 60X60CM.  

Todas las cajas y cámaras de inspección para redes de desagües se construirán de 
acuerdo con la forma, cotas de niveles, dimensiones y localización indicadas en los 
planos. 
Las bases de las cajas y cámaras estarán formadas por placa de concreto simple 
de 2500 PSI Y 8 cm. de espesor fundida o colocada sobre una base de terreno 
apisonado. Los muros se construirán en los materiales y espesor detallados en los 
planos. Interiormente éstos muros se pañetarán en mortero en proporción 1:4, 
igualmente utilizado para la pega horizontal y vertical de los elementos que 
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conforman los muros. Todos los ángulos o cambios de planos se pañetarán en 
forma redondeada o de media caña; al comenzar el fraguado del pañete éste se 
esmaltará con cemento puro y llana metálica. En el fondo de las cajas se harán 
cañuelas en el sentido del flujo de desagüe con mortero 1:4. El piso de las cajas 
tendrá una pendiente mínima del 5% hacia las cañuelas. 
Todas las cajas y cámaras de inspección llevarán tapa de concreto reforzado de 
2500 psi., y hierro de 3/8 en ambos sentidos con separación de 12 centímetros 
centro a centro el espesor mínimo deberá ser de 8 cm. Deberá estar provista de 
argolla metálica para su fácil remoción y ajustar perfectamente el pañete superior 
de la caja para evitar escape de olores. Las caras superiores de las cajas deben 
quedar a nivel de piso del ambiente correspondiente y recibir la misma clase de 
acabado. 
 
Medida y pago: Las cajas y cámaras descritas se contabilizan por Unidad (Ud), 
para lo cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro 
relación de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir 
todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
 
 

3.10 INSTALACIONES ELECTRICAS 
 

Descripción y metodología 
El proponente deberá ofrecer las siguientes actividades y  características técnicas 
de la red eléctrica: 
Los cables y alambres que se utilicen en las instalaciones de alumbrado, 
tomacorrientes y acometidas, deberán ser de cobre rojo electrolítico 99% de pureza, 
temple suave y aislamiento termoplástico para 600 voltios tipo THW 75 grados C; o 
con aislamiento en PVC reticulado para 15 Kilovoltios tipo XLPE. 
Los conductores del tipo THW deberán cumplir con lo especificado en la norma 
ICONTEC 1332,  NTC 2032 y UL 83. Los cables de media tensión del tipo XLPE 
deben estar fabricados bajo las normas ICEA S-66-524, NEMA y AEIC-CS5. 
Los conductores hasta el No. 8 deberán ser de un solo hilo, del No. 6 AWG hasta el 
No. 2 AWG serán de 7 hilos, desde el calibre 1/0 hasta el No. 4/0 serán de 19 hilos, 
del 250 MCM al 500 MCM serán de 37 hilos. 
Todas las derivaciones o empalmes de los conductores deberán quedar entre las 
cajas de salida o de paso y en ningún caso dentro de los tubos. Entre caja y caja 
los conductores serán tramos continuos. Las derivaciones para bala, luminarias 
fluorescentes o cualquier otro tipo especificado se deberán efectuar mediante 
conectores sin soldadura; tipo scotchlock marca 3M ó similar. 
Todas las conexiones en las cajas de derivaciones correspondientes a los sistemas 
de alumbrado y tomas hasta el No. 8 AWG se harán por medio de conectores sin 
soldadura tipo scothlock marca 3M ó similar. Para las conexiones de cables cuyos 
calibres sean superiores al No. 8 AWG, los empalmes se deberán hacer mediante 
bornes especiales para tal fin. 
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En todas las cajas deberán dejarse por lo menos 20 cms de cable para las 
conexiones de los aparatos correspondientes. Las puntas de cables que entran al 
tablero se deberán dejar de suficiente longitud (medio perímetro de la caja) con el 
fin de que permita una correcta derivación para otra alimentación o circuito. 
Para la identificación de los diferentes circuitos instalados dentro de un mismo tubo 
o conectados al mismo sistema, se deberán usar conductores de los siguientes 
colores: 
 
Neutro:      Debe ser en toda su extensión blanco 
Tierra  :      Desnuda 
Fases e interrumpidos :   Colores diferentes a los anteriores. 
 
Los conductores de neutro o tierra superiores al No. 8 AWG deberán quedar 
claramente marcados en sus extremos y en todas las cajas de paso intermedias. 
El mínimo calibre que deberá utilizarse en las instalaciones de alumbrado y tomas 
será el No. 12 AWG. 
Durante el proceso de colocación de los conductores en la tubería no se permitirá 
la utilización de aceite o grasa mineral como lubricante. 
Para la instalación de conductores dentro de la tubería se deberá revisar y secar si 
es del caso las tuberías donde hubiera podido entrar agua. Igualmente este proceso 
se deberá ejecutar únicamente cuando se garantice que no entrará agua 
posteriormente a la tubería o en el desarrollo de los trabajos pendientes de 
construcción no se dañarán los conductores. 
Los conductores en derivaciones deberán ser empalmados de forma tal que queden 
mecánica y eléctricamente seguros, siempre dentro de cajas, tableros o dispositivos 
terminales y nunca dentro de las tuberías, y además debidamente aislados. En las 
instalaciones se utilizarán conductores THW siete hilos de varios colores tales 
como.  
 
AZUL:     Fase de Red Normal. 
ROJO:     Fases de UPS  
VERDE:    Tierras. 
BLANCO:     Neutros. 
 
La distribución de circuitos no deberá sobrepasar de 5 salidas y/o tomas por circuito. 
La alimentación de circuitos de red eléctrica deberá ser tomada de los tableros 
existentes. Los puestos de trabajo contarán con una toma de tres polos color marfil.  
El proponente en caso de ser seleccionado deberá tener en cuenta la adecuación 
del tablero existente para que cumpla con dichas normas, así como el 
correspondiente balance de cargas y demás implementos que permitan su buen 
desempeño. 
 
Especificación de materiales: 
 Tubería conduit en PVC y accesorios: Se usará tubería conduit en PVC 
garantizada para la conducción de cables en instalaciones eléctricas y telefónicas 
interiores incombustible, de alta rigidez mecánica, resistente al impacto, que se 
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efectúen de acuerdo con lo establecido en la Norma NTC-2050, fabricada bajo las 
normas ANSI 651 y 651A, Marca PAVCO, COLMENA, PLASTIMEC ó TUVINIL.  
Los accesorios para la tubería conduit deberán ser del mismo tipo y marca de la 
tubería. Para estas tuberías se utilizarán accesorios normalizados prefabricados 
tales como curvas de 90º, terminales con contratuerca y bocines no roscados 
(pegados). Él liquido limpiador y el cemento serán los indicados por el fabricante.  
La tubería conduit PVC se utilizará en las instalaciones de alumbrado empotradas 
en muros o pisos. La tubería que se instale en forma subterránea para los sistemas 
de baja tensión será de las especificaciones anteriormente mencionadas.  
 Tubería conduit galvanizada de acero tipo EMT. Diseñada para proteger 
conductores eléctricos en instalaciones industriales según la norma ICONTEC NTC-
2050. Se usará tubería conduit galvanizada de acero tipo EMT (Electrical Metallic 
Tubing) fabricada bajo las normas ANSI C80.3, NTC-105 NTC-103 y UL-797 marca 
COLMENA ó similar cuando la tubería se encuentre a la vista. Sus accesorios 
(conectores, curvas y galvanizadas) deberán ser del mismo tipo y marca de la 
tubería metálica EMT. Los dobleces serán realizados en campo usando la 
herramienta adecuada. Se evitará que la tubería o los mismos soportes queden 
sujetos a otras tuberías (ya sean eléctricas o de otros si 
stemas). Su disposición será tal, que las tuberías sigan rutas perpendiculares entre 
sí, tanto en sentido horizontal como vertical. Se evitarán las rutas diagonales en 
ambos sentidos.  
La distancia entre soportes será de acuerdo a la tabla 346-12(b) del NEC. Para los 
ángulos se utilizarán curvas prefabricadas de 90º y elaboradas por el mismo 
fabricante de la tubería (PVC o galvanizada EMT).  
Las tuberías deberán entrar a las cajas de salida mediante terminales tipo boquilla 
con su de fijación, también elaborados (en PVC o galvanizado EMT) por el mismo 
fabricante. Según artículos 347-12 del NEC.  
Por lo general todo lo referente al uso e instalación de este tipo de tubería, se 
ajustará a lo especificado en los artículos 346 y 347 del NEC titulados Tubo Metálico 
Rígido y Tubo No Metálico respectivamente.  
Entre caja y caja de cualquier tipo, no podrá haber más de dos ángulos rectos o su 
(180º).  
 
Cajas para salidas: Todas las cajas para salidas de iluminación etc., deberán ser 
del tamaño suficiente para proveer espacio libre a todos los conductores contenidos 
en la caja. Todas las salidas para lámparas, estarán provistas de una caja octagonal 
en PVC de 4” excepto donde llegan más de 3 tubos de ½” para lo cual se usarán de 
4”x4” con suplemento, y serán de marca PAVCO, COLMENA, PLASTIMEC ó 
TUVINIL. Durante el empleo de estas cajas se abrirán solamente aquellas 
perforaciones que vayan a ser utilizadas.  
Como norma mínima general se utilizarán así:  
A. Salidas para interruptores y tomas se escogerán cajas de 4”x4” cuando entren y 
salgan de dicha más de dos tuberías y cajas de 2”x4” cuando entren o salga 
solamente una o dos tuberías.  
B. Salidas para tomas especiales se utilizarán cajas de 4”x4”. Las cajas en la pared, 
irán empotradas a la profundidad acordada con la Interventoría, para que sus bordes 
queden rasantes con la superficie de lamisma. Debe evitarse a todo costo que la 
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caja quede demasiado profunda, lo cual impide una fijación segura de los 
dispositivos instalados dentro de ella. Cuando esto ocurra deberá removerse la caja 
y colocarse nuevamente a la profundidad correcta.  
Para la fijación de accesorios e interiores, se utilizarán tornillería galvanizada de las 
dimensiones adecuadas para cada caso.  
Para la tubería metálica aérea a la vista se utilizarán Conduletas T o L Nema 4 de 
los diámetros especificados en los planos para la derivación y alimentación de las 
luminarias.  
Sobre la pared las cajas se montarán así:  
•Tomacorrientes a 30cms sobre el nivel de piso acabado. En los mesones de los 
laboratorios la altura de los tomacorrientes depende de la altura de los mesones.  
•Interruptores a 120cms sobre el nivel del piso acabado.  
Interruptores y tomacorrientes:.Los contactos de los interruptores deben ser de 
cobre con capacidad para 15 A., 125 V. Se recomienda la marca Luminex línea 
Ambia Blanca ó similar.  
Los tomacorrientes deberán ser monofásicos con polo a tierra, contactos con 
capacidad para 15 A, 125 V., se recomienda la marca Luminex línea Ambia Blanca 
ó similar.  
Los tomacorrientes especiales serán con capacidad para 30 Amp. y 250 v., sus 
contactos deberán ser de cobre.  
La caja para los interruptores y tomas para uso general será moldeada con resinas 
termoendurentes. Se rechazarán aquellas realizadas en materiales termoplásticos.  
La parte activa será en bronce fosforado y los contactos plateados. No se aceptarán 
aquellos realizados en hierro o acero cobrizado.  
Sus terminales serán aptos para recibir alambres y cables No.10 las tomas serán 
dobles, cada uno con dos patas rectangulares y paralelas con polo adicional para 
cable de tierra.  
 CONDUCTORES. 
 Cables de baja tensión. Todos los conductores que se utilicen serán de cobre 
electrolítico, conductividad de 98%, temple suave, temperatura máxima 90 grados 
centígrados, con aislamiento THHN/THWN para 600 voltios, sobre el cual deberán 
estar debidamente marcados a todo lo largo de su longitud, el calibre del conductor, 
su voltaje de aislamiento, su tipo de aislamiento y su temperatura máxima de 
operación.  
Para las salidas de alumbrado se usará conductor monopolar con aislamiento 
THHN/THWN para 600 voltios, sobre el cual deberán estar debidamente marcados 
a todo lo largo de su longitud, el calibre del conductor, su voltaje de aislamiento, su 
tipo de aislamiento y su temperatura máxima de operación.  
Los materiales y pruebas de estos conductores corresponderán a los requisitos 
aplicables según normas americanas IPCEA 561-402 última revisión. Los 
conductores hasta el calibre número 10 inclusive, podrán ser de un solo hilo, del 
calibre 8 hasta el número 2 inclusive, de siete hilos, del calibre 1/0 hasta el 4/0 
inclusive, de 19 hilos.  
Todos los empalmes y derivaciones se harán en las cajas para salidas con 
conectores tipo resorte de 3M; no se permitirán empalmes dentro de la tubería 
conduit o en elementos que no sean permanentemente accesibles.  
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Todos los conductores utilizados serán marca Centelsa, Procables, Cedsa, ó 
similar. Cables de media tensión. Conductor de cobre blando (recocido) 
compactado, pantalla semiconductora del conductor, aislamiento de polietileno 
reticulado extralimpio y retardante a la arborescencia, pantalla semiconductora del 
aislamiento, aplicados en triple extrusión y vulcanizado en seco, pantalla de cinta 
de cobre y chaqueta de PVC retardante a la llama y resistente a la luz solar.  
 Cables y accesorios para servicio de voz y datos: Para la transmisión de voz y 
datos se usará cable de par trensado no apantallado (Unshield Twiested Par) UTP, 
sólido calibre 24 AWG de cuatro pares, aislamiento termoplástico retardante a la 
llama categoría 5E para voz y categoría 6 para transmisión de datos.  
Se usará tomas dobles (Face Plate con jacks RJ45 cat 6 para transmisión de datos 
y 5E para voz). Después de instalado cada punto de red debe ser medido y 
certificado.  
Tableros multibreaker: Se usarán tableros multibreakers fabricados en lámina de 
acero estirado en frío tratada químicamente para desoxidar, desengrasar, fosfatizar 
y bonderizar acabado en pintura electrostática color gris apto para interruptores 
enchufables de 15-100 Amp., monopolar, bipolar y tripolares marca General Electric, 
Siemens, Luminex o Square D, su ejecución será del tipo NEMA 1 para uso general, 
adecuada para montaje de incrustar, especial para el clima tropical aplicado sobre 
un inhibidor de corrosión. Los tableros serán del tipo pesado, estarán previstos de 
puerta y portatarjetero. Deben llevar perforaciones arriba, abajo y a los lados tipo 
knockouts de ½” a 1 1/4” . Marcas aceptadas Siemens, Square D, Luminex. Serán 
aptos para operación en sistema trifásico tetrafilar, 4 hilos, 60 hertz, 220/127 voltios, 
y sus barrajes deberán tener una capacidad de corriente de 225 amperios.  
Todos deberán venir con barra para neutro y barra a tierra que permita derivar un 
conductor de tierra por cada neutro.  
 Interruptores termomagnéticos: Los interruptores termomagnéticos que van 
montados en los tableros enunciados anteriormente, serán automáticos, de disparo 
libre, tipo enchufable con capacidad interruptiva de 10 KA RMS, con mecanismo de 
operación para cierre y apertura rápidos y accionamiento simultáneo en sus polos. 
Se recomienda la marca General Electric ,Siemens, Square D o Luminex.  
Las cajas de los interruptores estarán construidas en resina termoendurecente. No 
se aceptarán aquellos construidos con materiales termoplásticos 
. Los contactos serán de plata, con una duración mínima de 5000 operaciones. Los 
disparadores termomagnéticos deberán tener estabilidad hasta una temperatura de 
65ºC. El interruptor tendrá indicación visual de su posición Abierto, Cerrado, 
Disparado.  
Luminarias.:Todas las luminarias que se utulicen serán serán del tipo C.I ISOLUX 
–pant CR- acrílico opal pci 10x234-2x54w-t5, C.I ISOLUX –pant CR- acrílico opal 
pci 10x120-1x54w-t5, ISOLUX ojo de buey 2x32w/elect/univ/cuadrado. 
 
 Especificaciones tecnicas de montaje  
 Tubería conduit pvc: Para el montaje de la tubería conduit PVC se debe conservar 
los alineamientos de la estructura existente. Los cortes de la tubería antes de unirse 
a otro tubo deben limarse para eliminar cualquier filete que pueda dañar el 
aislamiento de los conductores al momento del halado. Se debe disponer de una 
mesa con la respectiva guía que permita hacer los cortes del conduit a escuadra.  
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Antes de unir la tubería se debe limpiar las superficies con un trapo impregnado de 
limpiador y aplicar una cantidad generosa de soldadura líquida según 
recomendaciones del fabricante.  
En el caso de tuberías empotradas en pisos y muros las regatas deben tener la 
profundidad adecuada de tal manera que la tubería quede empotrada en el muro 
antes del pañete.  
Tuberia conduit galvanizada tipo emt : Para el montaje de la tubería conduit 
galvanizada tipo EMT se debe conservar los alineamientos de la estructura 
existente. Los cortes deben limarse con el objetivo de eliminar cualquier rebaba o 
filete que pueda dañar el aislamiento de los conductores al momento del halado. 
Los cortes y aquellos puntos donde se maltrate la capa de galvanizado cuando se 
usa prensa y llaves para se debe recuperar usando Zinc Coat.  
Los quiebres u off-set se deben realizar usando doblatubos recomendado y 
respetando los radios de curvatura exigidos en la norma y recomendaciones del 
fabricante.  
Los accesorios tales como conduletas, cajas, conectores, curvas y uniones deben 
quedar perfectamente ajustados.  
 Cajas empotradas en muros y pisos: La instalación de cajas para salidas cumplirá 
con los requisitos de la seccion 370 del Código Eléctrico Nacional.  
Las cajas para alumbrado deben quedar perfectamente alineadas y niveladas. 
Deben quedar instaladas de tal manera que el housing de la luminaria quede 
rasante con el piso, según se indica en las especificaciones del fabricante para el 
producto.  
Las cajas para tomacorrientes, interruptores o controladores de alumbrado deben 
quedar perfectamente alineadas y niveladas. Deben quedar rasantes con el muro 
terminado después del pañete y estuco de tal manera que los tomacorrientes, 
interruptores y placas se puedan asegurar directamente a la caja. Las cajas de 
tomacorrientes deben quedar a 30 cms del nivel de piso terminado y las cajas de 
interruptores a 120 cms.  
Cuando las cajas sean de 4x4” se debe instalar el respectivo suplemento en PVC 
para reducir de 4x4” a 2x4” antes de instalar el tomacorriente, interruptor y la placa.  
Las cajas para salidas de alumbrado, deberán ser del tamaño suficiente para 
proveer espacio libre a todos los conductores. Las salidas para alumbrado estarán 
provistas de una caja rectangular de 2”x4” para el montaje de los interruptores a 
donde llegue un ducto, de 4”x4” para aquellos a los que lleguen dos ó mas ductos y 
una caja octagonal para le salida de la lámpara, según se especifique en los planos.  
Durante el empleo de las cajas se abrirá solamente las perforaciones que vayan a 
ser utilizadas.  
Conductores:No estará permitido en ningún caso ejecutar empalmes en cable y en 
alambres dentro de la tubería conduit y por lo tanto los conductores serán continuos 
desde su origen hasta las cajas de salidas, derivación de empalme.  
Cuando sea necesario cambiar la dirección de los cables, se tendrá en extremo 
cuidado de hacerlo por medio de curvaturas suaves, considerando necesario no 
exceder un radio mínimo de curvatura de 20 veces el diámetro del cable.  
Para el alambrado general se tendrá en cuenta el siguiente código de colores:  
Conductor de tierra: desnudo  
Conductor de neutro: Blanco  
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Conductor de fase: Amarillo, azul o rojo.  
Durante el proceso de cableado la tensión será aplicada gradualmente a los cables 
evitando halones fuertes. La tensión máxima recomendada por el fabricante y por 
la buena práctica no será excedida en ningún caso.  
Con el objeto de no maltratar los cables, antes del tendido se deben limpiar la tubería 
con sonda y trapo, se puede usar lubricante certificado igualo similar al Poliwater de 
3M.  
 Empalmes de conductores de alumbrado :Los empalmes entre conductores de 
alumbrado se harán usando conectores tipo resorte marca 3M de la capacidad 
adecuada para el número de conductores a empalmar, deberán hacerse 
únicamente en las cajas de derivación. No se permitirá por ninguna razón empalmes 
dentro de tubería.  
 Luminarias : Las luminarias tipo incrustar deben quedar montadas sobre espacios 
previamente dimensionados y con los perfiles adecuados montados sobre el cielo 
raso. Las luminarias en aplique se instalarán directamente sobre los muros 
coincidiendo con la respectiva caja de derivación.  
Las luminarias para empotrar en el suelo deben quedar montados en los lugares 
previamente definidos y sin separación entre lámpara y la superficie del piso.  
 Tableros: Los tableros deberán montarse de tal manera que las condiciones para 
mantenimiento y  
reparación sean dadas. No debe sobrepasar de una altura de 1.8 metros sobre el 
piso terminado.  
Los tableros se colocarán incrustados dentro de muros en forma tal que sus lados 
queden  
completamente nivelados y ras con el enlucido.  
El cableado de los tableros se hará en forma completamente ordenada dejando una 
longitud suficiente del conductor para efectos de permitir la adecuada conexión de 
los mismos a los interruptores automáticos.  
Antes de hacer entrega de la instalación eléctrica el Contratista imprimirá a máquina, 
díngrafo, ó computador en el tarjetero del tablero la nomenclatura de los 
interruptores de acuerdo con la denominación dada en los planos. 
 

3.7.1 LUMINARIAS FLUORESCENTES 2X32 W AF. 

Incluye suministro, transporte y colocación de luminaria fluorescente antihumedad 
2x32 W AF, Tipo hermética IP65, pantalla en policarbonato, cuerpo en poliester ABS 
, , balasto electrónico , protección térmica integral clase P, socket de seguridad  BJB 
ó ALP  .Incluye tubos T8  trifósforo    y demás accesorios para su correcta 
instalación. 
  

3.7.2 SALIDA ELECTRICAS A 110 

.Incluye aparato para salida eléctrica de toma doble, interruptor y flafon con polo a 
tierra 15 A , . Incluye toma, la  tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto pvc, 
conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, pega pvc, 
tornillos, conductores de cobre 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC,  obra civil, y demás 
accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 
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3.7.3 ACOMETIDA MONOFSICA 

Suministro, transporte e instalación de acometida monofásica en cables 2No8 + 
1No10 cobre THHN/THWN-90ºC. Incluye conectores, encintada y demás 
accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE y Normas 
EPM 
 

3.7.4 REDES DE VOS Y DATOS 

Suministro, transporte e instalación de acometida de redes de voz y datos Incluye 
conectores, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y 
funcionamiento según RETIE y Normas EPM 
 

3.7.5SALIDA DOBLE DE VOS Y DATOS 

 Suministro, transporte e instalación de salida doble de voz y datos RJ 45 cat 
6, aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla standares industriales y estén en 
el listado UL y además sean marca reconocida en el mercado. incluye el toma de 
voz y datos, caja 4x4 con tapa suplemento, faceplates, módulos, elementos 
asociados, marcación con placa en acrílico o térmica, ducto pvc, curvas, 
adaptadores terminal, pega pvc, obra civil y demás elementos necesarios para su 
correcta instalación.(Salida promedio 3 metros). 
 

3.7.6. TABLERO DE 24 CIRCUITOS 

 Suministro, transporte e instalación de tablero de 24 circuitos trifásico con 
espacio para totalizador tipo NTQ-424TSQ, 5H,225 Amperios, 208/120 voltios, 
lamina de lamina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, 
tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y 
tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG. Incluye puerta bisagrada, chapa con 
llave, tarjetero, obra civil,  botada de escombros y demás accesorios necesarios 
para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67. 
 
 

3.7.7.SALIDA ELECTRICA GFCI 

:Se refiere a la instalación de salida eléctrica GFCI de 15 amperios conducida por 
tubería pvc de ¾” en conductores de cobre 3#12 Awg-Cu-thhn, caja de 4x4.Incluye 
suministro, transporte y colocación de materiales ,mano de obra,  y todo lo necesario 
para su correcta instalación. 
 
Medida y pago: La medida será por unidad (Un), se salida eléctrica (en un promedio 
de 5 metros)  
 
 

3.7.8. SALIDA DE SONIDO 

:Se refiere a la instalación de salida de sonido  conducida por tubería emt de ¾”, 
caja  de 12x12x5cm en conductores trenzado no apantallado solido tipo UTP cal 24 
Awg, caja de 4x4.Incluye suministro, transporte y colocación de materiales ,mano 
de obra,  y todo lo necesario para su correcta instalación. 
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Medida y pago: La medida será por unidad (Un), se salida  (en un promedio de 5 metro 
 
 
3.11.CERRAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
 

3.11.1.CERRAMIENTO EN MALLA ALTURA 4MT 

Suministro, transporte y colocación de cerramiento en malla eslabonada calibre 10 
ojo No. 5, tuberia galvanizada de 1.9" calibre 14, cerramiento tipo Inder. altura de 5 
m medidos a partir de la cara superior de la viga de fundación, dos hilas de 
mamposteria en bloque de 20x20x40, columna cada 2m de 20cmx20cm, incluye 
acero de refuerzo  y todo lo necesario para su correcta construcción. Según diseño. 
 
Medida y pago: Las actividades descritas  se contabilizan por metro lineal (ml), para 
lo cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro 
relación de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir 
todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos 

3.11.2.CERRAMIENTO ENMALLA ALTURA 2,90 

Suministro, transporte y colocación de cerramiento en malla eslabonada calibre 10 
ojo No. 5, tuberia galvanizada de 1.9" calibre 14, cerramiento tipo Inder. altura de 
2,90 m medidos a partir de la cara superior de la viga de fundación, dos hilas de 
mamposteria en bloque de 20x20x40, columna cada 2m de 20cmx20cm, incluye 
acero de refuerzo  y todo lo necesario para su correcta construcción. Según diseño 
 
Medida y pago: Las actividades descritas  se contabilizan por metro lineal (ml), para 
lo cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro 
relación de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir 
todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos 
 

3.11.3.DEMARCACION DE CANCHA 

Demarcación de la cancha con la pintura, se debe lavar bien la superficie de la 
cancha y dejar secar totalmente la superficie. Se utilizará pintura acrílica para 
pavimento. El ancho de las líneas será de 8 cm y 5 cm y los colores que se deberán 
emplear son de acuerdo a los deportes que se pueden ejecutar en el polideportivo 
(micro-fútbol, baloncesto, voleibol). Se debe tener en cuenta las especificaciones 
suministradas en los planos de detalle constructivos y/o en la normatividad 
establecida por Coldeportes 
 
Medida y pago: Las actividades descritas  se contabilizan por metro cuadrado (m2), 
para lo cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro 
relación de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir 
todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos 
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3.11.4.BANCA EN Z 

Construcción de  BANCA en concreto de 21 MPa, sección en "Z", con un ancho de 
0,45m y altura de 0,45m y espesor de 0,15m, espaldar en tubería inoxidable de 2" 
calibre 16, platinas verticales de 2"x1/4" cada 0,5m, soldada a una platina embebida 
en el concreto de 0,075x0,075m y 1/2" de espesor, embebida en el concreto. Incluye 
suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, formaleta en súper 
T de 19mm para acabado a la vista, aristas biseladas, vibrado, protección, curado, 
nivelación, conformación y compactación del terreno y todo lo requerido para su 
correcta construcción,  según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su 
respectivo ítem. 
 
Medida y pago: Las bancas descritas  se contabilizan por Unidad (Ud), para lo cual 
se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro relación de 
cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir todos los 
costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
 

3.11.5.FUNDACION DE MURO BANCA 

 
Construccion de FUNDACION de muro banca en concreto de 21mpa,seccion 
40x40cm, incluye formaleta,vibrado, desencofrado y todo lo necesario para su 
colocacion y funcionamiento. 
 
Medida y pago: Las fundaciones descritas  se contabilizan por metro cubico (m3), 
para lo cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro 
relación de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir 
todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
 

3.11.6.MURO BANCA 

Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa(3000 psi), para muro  
banca de espesor 50cm y altura 40cm, , incluye formaleta SUPER T para acabado 
a la vista ambas caras, vibrado, , reductor de agua tipo Sika o similar, acelerante 
para concretos tipo Sika o similar, desencofrante tipo Sika o similar, transporte 
externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, 
medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte 
externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, 
del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones 
indicadas en los planos estructurales de la obra. El contratista debe suministrar 
tambien todos los elementos necesarios para asegurar la formaleta en su sitio, tales 
como tacos, parales, pasadores, tensores, etc, que se requiera. Deberá tambien dar 
el curado necesario y retirar las formaletas cuando el concreto haya alcanzado su 
curado inicial. la interventoria indicará donde y cuando deben hacerse reparaciones 
u ordenará la demolición y reposición, por cuenta del contratista, del elemento 
cuando este lo considere necesario. El acero de refuerzo esta incluido en su item 
respectivo. 
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Medida y pago: Las actividades descritas  se contabilizan por metro cubico (m3), 
para lo cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro 
relación de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir 
todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
 

3.11.7. GRADERIAS AEREAS 

Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa(3000 psi), para graderias  
aerea de espesor 15 cm  en horizontal =60cm y en vertical = 45 cml, , incluye 
formaleta SUPER T para acabado a la vista ambas caras, vibrado, , reductor de 
agua tipo Sika o similar, acelerante para concretos tipo Sika o similar, desencofrante 
tipo Sika o similar, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su 
sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que 
el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios 
manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y 
especificaciones indicadas en los planos estructurales de la obra. El contratista debe 
suministrar tambien todos los elementos necesarios para asegurar la formaleta en 
su sitio, tales como tacos, parales, pasadores, tensores, etc, que se requiera. 
 
Medida y pago: Las actividades descritas  se contabilizan por metro lineal (ml), para 
lo cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro 
relación de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir 
todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
 

3.11.8. GRADERIAS SOBRE TIERRA 

Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa(3000 psi), para graderias  
sobre tierra de espesor 15 cm  en horizontal =60cm y en vertical = 45 cml, , incluye 
formaleta SUPER T para acabado a la vista ambas caras, vibrado, , reductor de 
agua tipo Sika o similar, acelerante para concretos tipo Sika o similar, desencofrante 
tipo Sika o similar, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su 
sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que 
el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios 
manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y 
especificaciones indicadas en los planos estructurales de la obra. El contratista debe 
suministrar tambien todos los elementos necesarios para asegurar la formaleta en 
su sitio, tales como tacos, parales, pasadores, tensores, etc, que se requiera. 
 
Medida y pago: Las actividades descritas  se contabilizan por metro lineal (ml), para 
lo cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro 
relación de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir 
todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
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3.11.9.MURO PARA GRADERIAS 

Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa(3000 psi), para muro  
espesor 20 cm, para graderia, incluye formaleta SUPER T para acabado a la vista 
ambas caras, vibrado, , reductor de agua tipo Sika o similar, acelerante para 
concretos tipo Sika o similar, desencofrante tipo Sika o similar, transporte externo e 
interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y 
trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e 
interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del 
concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones indicadas 
en los planos estructurales de la obra. El contratista debe suministrar tambien todos 
los elementos necesarios para asegurar la formaleta en su sitio, tales como tacos, 
parales, pasadores, tensores, etc, que se requiera. Deberá tambien dar el curado 
necesario y retirar las formaletas cuando el concreto haya alcanzado su curado 
inicial. la interventoria indicará donde y cuando deben hacerse reparaciones u 
ordenará la demolición y reposición, por cuenta del contratista, del elemento cuando 
este lo considere necesario. El acero de refuerzo esta incluido en su item respectivo. 
 
Medida y pago: Las actividades descritas  se contabilizan por metro cuadrado (m2), 
para lo cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro 
relación de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir 
todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
 

3.11.10.BLOQUE BANCA 

Construcción de bloque para  BANCA  en concreto altura 40. y ancho 40cm según 
diseño incluye formaleta SUPER T para acabado a la vista ambas caras, vibrado, 
desencofrante tipo Sika o similar, transporte externo e interno y colocación de la 
formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos 
 
Medida y pago: Las actividades descritas  se contabilizan por Unidad (Ud), para lo 
cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro relación 
de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir todos 
los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos 

3.11.11.DECK EN MADERA 

Construcción de DECK en madera inmunizada según diseño dado, Incluye madera, 
tornillería, poste y anclajes y todos los elementos necesarios para su normal 
funcionamiento 
Medida y pago: Las actividades descritas se contabilizan por metro cuadrado (m2), 
para lo cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro 
relación de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir 
todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos 
 



 
 
 

57 
 

3.11.12.JARDINERIA REDONDA 

Construcción de jardinera redonda en concreto de 21 mpa a la vista en muros de 
20cm y altura 1metro. De diámetro interno de 1 metro, en forma de anillo y 
enterradoal piso 20cm y expuesto 80cm  de acuerdo a planos y especificaqciones 
dadas; no incluye el acero de refuerzo, 
Medida y pago: Las actividades descritas  se contabilizan por Unidad (Ud), para lo 
cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro relación 
de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir todos 
los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos 

3.11.13.SIEMBRA DE ARBOLES 

Suministro, transporte y siembra árboles de las especies( carbonero medellinensis, 
Carbonero Pittieri, Tautano Trompillo)  h= 2 m.. Comprende las actividades de 
piloneo, encostalado o entablillado, amarre, transporte, mano de obra, 50 gramos 
de stockosorb, 200 g. de triple, 40 gramos de bórax, excavación,  tierra abonada y 
todo lo necesario para su correcta siembra. Si la siembra se realiza en epoca de 
verano, se debe suministrar riego diario hasta que se garantice su prendimiento. en 
caso de mortalidad, se debe reponer el árbol sin que ello sea un costo adicional 
para el Municipio de Girardota 
 
Medida y pago: Las actividades descritas  se contabilizan por Unidad (Ud), para lo 
cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro relación 
de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir todos 
los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
 

3.11.14. SILLA INDIVIDUAL PREFBRICADA 

Suministro, transporte e instalación de silla individual de 0.60 m de largo, estructura 
en hierro nodular, con capacidad para una (1) persona, pintada con una base 
anticorrosiva y una capa en poliuretano color verde nocturno, cumpliendo con el 
manual de especificaciones de espacio público del Municipio de Medellín y la norma 
ASTM A536, anclada al piso con concreto de 21 Mpa,  con sus respectivos resanes 
 
Medida y pago: Las actividades descritas  se contabilizan por Unidad (Ud), para lo 
cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro relación 
de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir todos 
los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos 

3.11.15. SILLA COLECTIVA PREFABRICADA 

Suministro, transporte e instalación de silla colectiva de 1.50 m de largo, estructura 
en hierro nodular, con capacidad para (3) personas, pintada con una base 
anticorrosiva y una capa en poliuretano color verde nocturno, cumpliendo con el 
manual de especificaciones de espacio público del Municipio de Medellín y la norma 
ASTM A536, anclada al piso con concreto de 21 Mpa,  con sus respectivos resanes 
 
Medida y pago: Las actividades descritas  se contabilizan por Unidad (Ud), para lo 
cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro relación 
de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir todos 
los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos 
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3.11.16.MESAS DE AJEDREZ 

Suministro, transporte y colocacion de mesas para jugar ajedrez fabricadas en acero 
galvanizado y recubiertas en pintura de poliester al horno o con material 
termoplastico incluye 4 acientos o bancos en polietileno de alta densidad y tubo 
cirvado de acero y chapa perforada 
Medida y pago: Las actividades descritas  se contabilizan por Unidad (Ud), para lo 
cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro relación 
de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir todos 
los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos 
 

3.11.17.MESAS  DE PIMPOM 

Suministro, transporte y colocacion de mesas para jugar pimpom fabricadas de 
acuerdo a las especificaciones dadas en los planos. 
 
Medida y pago: Las actividades descritas  se contabilizan por Unidad (Ud), para lo 
cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro relación 
de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir todos 
los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos 
 

3.11.18. BASURERA TIPO 1 

Suminstro, transporte y colocacion de BASURERA TIPO1 en acero inoxidable 304 
cepillado o lamina pintada con arte grafico con capacidad de 0,43 m3, sistema de 
rotacion,poste anclado al piso en fundicion de hierro gris nodular pintado,sistema de 
seguridad, platina de anclaje en lamina de hierro, pernos, tuercas de fijacion y 
nivelacion, anclado en dado de concreto de 21Mpa de 30x30 x70 cm. 
 
Medida y pago: Las actividades descritas  se contabilizan por Unidad (Ud), para lo 
cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro relación 
de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir todos 
los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos 
 

3.11.19. CONTADOR DE ACUEDUCTO 

Instalacion de contadores de acueducto  ; incluye instalacion de contador y tramites 
de conexión ante la empresa prestadora 
 
Medida y pago: Las actividades descritas  se contabilizan por Unidad (Ud), para lo 
cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro relación 
de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir todos 
los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos 
 

3.11.20. CONTADORES DE ENERGIA 

Instalacion de contadores de energia  ; incluye instalacion de contador y tramites de 
conexión ante la empresa prestadora ,  
  
Medida y pago: Las actividades descritas  se contabilizan por Unidad (Ud), para lo 
cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro relación 
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de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir todos 
los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos 
 

3.11.21.ESTRUCTURA PARA MURAL 

 

Estructura en concreto para mural de identificacion con tematica socioambiental del 
parque la Familia de las dimensiones y especificaciones establecidas en los planos 
y diseños. 
 
Medida y pago: Las actividades descritas  se contabilizan por Unidad (Ud), para lo 
cual se tendrá en cuenta su dimensión indicada en los planos o en el cuadro relación 
de cantidades de obras y precios. En el valor de cada unidad se debe incluir todos 
los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos 
 
 

3.12. EQUIPO DE GIMNASIO Y DOTACION. 
 

3.12.1. TORRE INTEGRADA PECHO-ESPALDA-PIERNAS 

Dicha actividad consiste en la instalación de TORRE INTEGRADA PECHO-
ESPALDA-PIERNAS, para 3 personas simultáneamente. Tubería PTS alta presión, 
sistema de péndulos sobre rodamientos, accesorios galvanizados y en fibra de 
vidrio, acabados en epoxipoliester base anticorrosiva y esmalte sintético. 
 
Medida y pago: La medida será por unidad (Un) 
 

3.12.2. JUEGO FLEX PECHO, TRICEPS 

Suministro de instalación EQUIPO PARA FLEXIONES DE PECHO Y TRICEPS AL 
PISO  , en tubería galvanizada. Acabados en epoxipoliester base anticorrosiva y 
esmalte sintético. 
 
Medida y pago: La medida será por unidad (Un) 
 

3.12.3. TORRE PECHO  

Suministro de TORRE PECHO   , en tubería galvanizada. Acabados en 
epoxipoliester base anticorrosiva y esmalte sintético. 
 
Medida y pago: La medida será por unidad (Un) 
 

3.12.4. CALENTADOR PIERNA - ELIPTICA 

Suministro de  ELIPTICA , en tubería galv.PTS Y tubular Alta resistencia, asientos 
fibra , estribos metálicos y accesorios galvanizados. Acabados en epoxipoliester 
base anticorrosiva y esmalte sintético. 
 
Medida y pago: La medida será por unidad (Un) 
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3.12.5. BICICLETAS ESTATICAS 

Suministro de BICICLETA ESTATICA  , en tubería galv. Alta resistencia, asientos 
fibra , estribos metálicos y accesorios galvanizados. Acabados en epoxipoliester 
base anticorrosiva y esmalte sintético 
. 
Medida y pago: La medida será por unidad (Un) 
 

3.12.5.JINETE 

Suministro de instalación Juego JINETE, en tubería galv.PTS Y tubular Alta 
resistencia, asientos fibra , estribos metálicos y accesorios galvanizados. Acabados 
en epoxipoliester base anticorrosiva y esmalte sintético. 
 
Medida y pago: La medida será por unidad (Un) 
 

3.12.5.REMOS  O  SKY 

Suministro de Equipo para REMOS , en tubería galv. Alta resistencia, soportes 
metálicos y accesorios galvanizados. Acabados en epoxipoliester base 
anticorrosiva y esmalte sintético. 
 
Medida y pago: La medida será por unidad (Un) 
 

3.12.6.CIRCUITO COMPLETO DE CALISTENIA 

Circuito completo de calistenia, en tuberia galvanizada de alta resistencia  de 
acuerdo a las domensiones y especificaciones dadas en los planos. 
 
Medida y pago: La medida será por unidad (Un) 
 

3.12.7.PARQUE INFANTIL 

Suministro de parque infantil en madera inmunizada completo incluye 
culumpios,torre,,,, 
 
Medida y pago: La medida será por unidad (Un) 
 

3.12.8. INTEGRADO DE BALONCESTO,MICRO-FUTBOL 

Suministro, transporte y colocación, de integrado de baloncesto, micro -fùtbol  y 
voleibol según diseño y especificaciones técnicas, (Incluye pintura anticorrosiva y 
base aceite acabado final con los colores reglamentarios de todos los elementos, 
suministro e instalación de todos los asitamentos necesarios para su correcta 
utilización y puesta en funcionamiento) 
 
Medida y pago: La medida será por unidad (Un) 
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